工事調査様式－1　　その価格により入札した理由書 （低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件　名:　令和7年度　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
業者名:　興和工業　株式会社
住　所:　長野県岡谷市田中町一丁目5番5号

項　　目	内　　容
1　その価格により入札した理由	・手持ち工事が少なく、技術者に余裕があるため。 ・当該現場は本社から約1.5km程度で、現場精通度がよく本社支援体制が十分可能であるため。 ①直接工事費 「公表歩掛」「公表単価」により妥当性のある積算を行ない、合理性及び現実性を確保した。 ②共通仮設費 過去に行なった同工種の実績等をもとに、必要な想定金額を計上した。 ③現場管理費　　同上 ④一般管理費　　同上
2　契約工事に関連する手持ち工事の状況	・岡谷215号線舗装維持工事(岡谷市発注)
3　過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備　考
1	諏訪建設事務所	令和6年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事	(主)諏訪白樺湖小諸線　諏訪市～茅野市　霧ヶ峰～大門峠	88	19,780,000	18,680,000	94.44%	
2	諏訪建設事務所	令和4年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事	(主)岡谷茅野線　岡谷市　湊	84	9,180,000	8,600,000	93.68%	
3	諏訪建設事務所	令和2年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事	(主)岡谷（停）線　岡谷市　本町	83	10,000,000	10,000,000	100.00%	
4	諏訪建設事務所	令和元年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事	(主)岡谷茅野線　岡谷市　小坂	84	20,730,000	19,480,000	93.97%	
5	諏訪建設事務所	平成28年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事	(主)諏訪辰野線　諏訪市　有賀峠	82	8,950,000	8,280,000	92.51%	
6	諏訪建設事務所	平成28年度　防災･安全交付金（修繕）舗装補修工事	(主)下諏訪辰野線　岡谷市　湖北トンネル～川岸（長地2工区）	83	26,570,000	24,550,000	92.40%	
7	諏訪建設事務所	平成27年度　県単道路橋梁維持（舗装修繕）ゼロ県債工事	(主)岡谷茅野線　岡谷市　中央町	84	14,340,000	13,260,000	92.47%	
8	諏訪建設事務所	平成27年度　防災･安全交付金（交通安全）工事、県単交通安全対策（一種）合併工事	(国)142号　諏訪郡下諏訪町　大社前	82	9,800,000	9,070,000	92.55%	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	5,683,506		5,683,506				
共通仮設費	式	1,563,600		1,427,600				
純工事費	式	7,247,106		7,111,106				
現場管理費	式	3,605,000		3,245,000				
工事原価	式	10,852,106		10,356,106				
一般管理費等	式	2,357,894		2,043,894				
工事価格合計	式	13,210,000		12,400,000				
消費税	式	1,321,000		1,240,000				
工事費計	式	14,531,000		13,640,000				

工事調査表－２　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持（舗装修繕）工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格（竣工時に記載）			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
道路修繕		式				5,509,626						
舗装工		式				5,307,680						
路面切削工		式				1,409,280						
路面切削		m2		1,760	553	973,280						
殻運搬（路面切削）		m3		88	2,200	193,600						
殻処分		t		202	1,200	242,400						
オーバーレイ工		式				3,898,400						
表層（車道・路肩部）		m2		1,760	2,215	3,898,400						
区画線工		式				201,946						
区画線工		式				201,946						
溶融式区画線（一式単価）		式		1	130,174	130,174						
ペイント式区画線（一式単価）		式		1	71,772	71,772						
仮設工		式				173,880						
任意仮設工		式		1	173,880	173,880						
直接工事費						5,683,506						
運搬費		式				194,600						
建設機械運搬費		回		2	97,300	194,600						
共通仮設費率計算額						1,233,000						
共通仮設費計						1,427,600						
純工事費						7,111,106						
現場管理費						945,900						
現場管理費（技術者給与、法定福利費）						2,299,100						
工事原価						10,356,106						
一般管理費等						2,043,894						
工事価格計						12,400,000						
消費税						1,240,000						
工事費計						13,640,000						

工事調査表ー3　手持ち資材一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

手持ち資材一覧（主要資材）

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時（実績）				備　　考 （市場単価を記入）
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法	
			本工事において、手持ち資材はありません。									

工事調査表ー4　資材購入先一覧（主要資材）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

資材購入先一覧（主要資材）

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事												
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時（実績）					備　考（市場単価を記入）
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
表層（車道）	再生密粒20F	t	221	15,500	㈱本久	塩尻市北小野曽知馬峠2151	取引実績あり						実施設計単価
	As乳剤	L	757	114	南部建設㈱	諏訪郡原村15538-1	取引実績あり						〃
区画線工	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(加熱型)	L	31	740	㈱長野標識	岡谷市長地権現町3-6-1	取引実績あり						〃
	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(溶融型)	kg	154	370									〃

工事調査表－５　手持ち機械一覧（主要機械）（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

手持ち機械一覧（主要機械）

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	

本工事において、手持ち機械はありません。

工事調査表ー6　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事								
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等		
舗装工 路面切削工	特殊作業員	27,846	1.246	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)					
	普通作業員	24,582	5.032						
	運転手（特殊）	27,438	1.247						
	土木一般世話役	30,498	1.248						
	運転手（一般）	23,970	3.696	マルコ自動車㈱ 協力会社(20年以上)					
オーバーレイ工	特殊作業員	27,846	2.281	南部建設㈱ 協力会社(20年以上)					
	普通作業員	24,582	4.584						
	運転手（特殊）	27,438	2.266						
	土木一般世話役	30,498	0.752						
区画線工 区画線工	土木一般世話役	30,498	0.466	㈱長野標識 協力会社(20年以上)					
	普通作業員	24,582	1.865						
	特殊作業員	27,846	0.933						
仮設工 任意仮設工	交通誘導警備員B	14,484	12	TSK㈲ 協力会社(10年以上)					

工事調査表－7　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出 ）

工種別従事者配置計画

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事																
工　種	種別	入札時 配置予定人数							工事完成時 配置予定人数							(B)/(A)	(B)/(A) ＜1の場合 その理由を必ず記入 （＊下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます）
		世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	一般運転手	交通誘導員B	計(A)	世話役	普通作業員	特殊作業員	オペ	一般運転手	交通誘導員B	計(B)		
舗装工	路面切削工	1.248	5.032	1.246	1.247	3.696		12.469									
	オーバーレイ工	0.752	4.584	2.281	2.266			9.883									
区画線工	区画線工	0.466	1.865	0.933				3.264									
仮設工	任意仮設工						12	12									

工事調査表－８　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事										
建設副産物の名称	入札時					工事完成時					備考
	数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		数量	収集運搬		受け入れ先（処分）		
	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	予定箇所	受入価格（単価）	(m3・t)	委託先	委託金額（単価）	受入箇所	受入価格（単価）	
アスファルトコンクリート塊	202t	マルコ自動車㈱	957	マルコ自動車㈱	1,200						

工事調査表－９　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

工事名	令和7年　県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
入札時						工事完成時（実績）						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
主任技術者	三井　浩平	1級土木施工管理技士 1級舗装施工管理技術者	H19.2.23 H26.4.1	C061005361 11300143	専任							
現場代理人	同上				同上							

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。