

その価格により入札した理由書

件 名： 令和8年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事
業者名： 株式会社CTSラインテック
住 所： 上田市古里1533－8

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	本工事におきまして、交通安全施設専門施工会社として過去の実績、経験、知識により、安全かつ高品質な工事の履行が可能であると判断いたしました。 直接工事費におきましては長野県県単価及び市場単価で積算を行い採用しております。 共通仮設費、現場管理費は専門施工会社として過去の実績を勘案し計上いたしました。 一般管理費は、当該工事に必要な費用、企業運営に必要な費用を適切に計上しています。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	手持ち工事はありません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	上田建設事務所	令和元年度 県単交通安全対策(二種)・県単道路橋梁維持(交安維持)合併工事	上田管内一円(国)141号 上田市常田他	74	26,220,000	23,910,000	91.19	低入調査
2	上田建設事務所	令和7年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円 管内一円((一)東部望月線 東御市 下之城他)	82	5,960,000	5,670,000	95.13	
3	上田建設事務所	令和7年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事	上田管内一円 管内一円((国)152号 上田市 丸子他)	78	8,500,000	7,990,000	94.00	
4	上田建設事務所	令和6年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円 管内一円((主)東御婦恋線 東御市 新張他)	82	5,790,000	5,060,000	87.39	
5	上田建設事務所	令和6年度 県単道路橋梁維持(区画線)工事	上田管内一円 上田管内一円((一)美ヶ原公園東餅屋線 小県郡長和町 扉峠)	82	5,330,000	5,040,000	94.56	
6	上田建設事務所	令和5年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)長野菅平線 上田市 菅平高原R. R. C	84	18,440,000	17,700,000	95.99	
7	上田建設事務所	令和5年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円 管内一円((主)上田丸子線 上田市 平井寺他)	77	5,340,000	5,100,000	95.51	
8	上田建設事務所	令和5年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)144号 上田市 湯ノ平橋2工区	81	8,310,000	7,800,000	93.86	
9	上田建設事務所	令和5年度 県単道路橋梁維持(区画線)工事	上田管内一円 管内一円((国)144号 上田市 鳥居峠から中央東)		4,340,000	4,170,000	96.08	
10	上田建設事務所	令和5年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事	上田管内一円 管内一円((国)406号 上田市 菅平他)	83	9,930,000	9,480,000	95.47	
11	上田建設事務所	令和4年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円 管内一円((主)東御婦恋線 東御市 新張他)	81	5,440,000	5,140,000	94.49	
12	上田建設事務所	令和4年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事	上田管内一円 管内一円((国)144号 上田市 横沢ほか)	79	7,500,000	7,040,000	93.87	
13	上田建設事務所	令和4年度 県単交通安全対策(二種)工事	上田管内一円 管内一円((国)142号 小県郡長和町 男女倉)		2,100,000	2,000,000	95.24	
14	上田建設事務所	令和3年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円 管内一円((一)住吉上田線 上田市 住吉他)	78	5,890,000	5,570,000	94.57	
15	上田建設事務所	令和3年度 県単交通安全対策(二種)工事	上田管内一円 管内一円((主)丸子信州新線他 上田市 鹿教湯他)		2,990,000	2,810,000	93.98	
16	上田建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円((主)丸子東部インター線 上田市 丸子他)	80		5,050,000		
17	上田建設事務所	令和2年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事	上田管内一円((-)美ヶ原公園東餅屋線 小県郡長和町 和田他)	77		5,940,000		
18	上田建設事務所	令和元年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円(主)長野真田線 上田市 真田他	79	5,980,000	5,650,000	94.48	
19	上田建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(交通安全)ゼロ県債工事	(国)144号ほか 上田市 住吉ほか			3,376,000		
20	上田建設事務所	平成30年度 県単道路橋梁維持(区画線)ゼロ県債工事	上田管内一円(主)別所丸子線 上田市 丸子他			4,456,000		

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和8年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		2,902,235		2,902,235				
共通仮設費		911,000		808,577				
純工事費		3,813,235		3,710,812				
現場管理費		2,691,000		2,388,454				
工事原価		6,504,235		6,099,266				
一般管理費等		1,645,765		1,460,734				
工事価格合計		8,150,000		7,560,000				
消費税		815,000		756,000				
工事費計		8,965,000		8,316,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和8年度 県単道路橋梁維持(交安維持)工事										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事				1		2,902,235						
道路修繕				1		2,804,895						
構造物撤去工				1		16,269						
標識撤去工				1		222,613						
道路標識撤去工				1		23,078						
道路標識撤去工				1		22,237						
道路標識撤去工				1		22,664						
道路標識撤去工				1		37,774						
道路標識撤去工				1		28,158						
道路標識撤去工				1		21,155						
道路標識撤去工				1		30,219						
道路標識撤去工				1		19,779						
道路標識撤去工				1		17,549						
運搬処理工				1		-206,344						
標識板処分費				1		-224,100						
現場発生品運搬				1		17,756						
標識工				1		2,788,626						
大型標識工				1		2,788,626						
道路標識設置工				1		218,880						
道路標識設置工				1		210,900						
道路標識設置工				1		325,710						
道路標識設置工				1		542,850						
道路標識設置工				1		404,670						
道路標識設置工				1		200,640						
道路標識設置工				1		434,280						
道路標識設置工				1		284,256						
道路標識設置工				1		166,440						
仮設工				1		97,340						
任意仮設工				1		97,340						
直接工事費				1		2,902,235						
共通仮設費				1		808,577						

純工事費				1		3,710,812						
現場管理費				1		2,388,454						
工事原価				1		6,099,266						
一般管理費等				1		1,460,734						
工事価格計				1		7,560,000						
消費税				1		756,000						
工事費計				1		8,316,000						

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表-6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]