
工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 14,554,394 14,175,054 49,044,981

共通仮設費 １式 4,433,000 3,706,000 6,600,000

純工事費 18,987,394 17,881,054 55,644,981

現場管理費 １式 12,919,000 11,200,000 20,200,000

工事原価 31,906,394 29,081,054 75,844,981

一般管理費等 １式 6,253,606 5,868,946 23,855,019

工事価格合計 38,160,000 34,950,000 99,700,000

消費税 3,816,000 3,495,000 9,970,000

工事費計 41,976,000 38,445,000 109,670,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

橋梁保全工事
　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 34.0 ｍ 19,448 34.0 572 19,448 34.0 572 19,448 1.00
　　　舗装版破砕 129.0 m2 45,240 260.0 174 45,240 129.0 174 22,446 1.00
　　　橋梁地覆とりこわし 0.3 m3 25,212 0.3 84,040 25,212 0.0 84,040 0 1.00
　　運搬処理工
　　　As殻運搬 21.0 m3 96,831 21.0 4,611 96,831 13.0 4,611 59,943 1.00
　　　Con殻運搬 0.3 m3 957 0.3 3,190 957 0.0 3,190 0 1.00
　　　Con殻運搬 m3 19.0 3,190 60,610 工種追加
　　　殻処分 49.0 ｔ 58,800 49.0 1,200 58,800 29.0 1,200 34,800 1.00
　　　殻処分 0.3 m3 300 0.3 1,000 300 0.0 1,000 0 1.00
　　　殻処分 m3 19.0 1,500 28,500 工種追加
　舗装工
　　舗装打換え工
　　　基層 260.0 m2 401,700 260.0 1,545 401,700 130.0 1,545 200,850 1.00
　　　表層 260.0 m2 496,340 260.0 1,909 496,340 119.0 1,909 227,171 1.00
　　　表層 m2 50.0 2,231 111,550 工種追加
　　　表層　擦付舗装工 m2 65.0 1,275 82,875 工種追加
　　　表層　擦付舗装工 m2 1.0 2,631 2,631 工種追加
　　橋面防水工
　　　橋面防水 260.0 m2 1,586,000 260.0 6,100 1,586,000 129.0 6,100 786,900 1.00
　　　橋面防水（材料費） 1.0 式 684,030 1.0 304,690 304,690 1.0 775,490 775,490 2.55 単価見直し
　区画線工
　　区画線工
　　　溶融式区画線 1.0 式 60,712 1.0 60,712 1.0 91,068 91,068 数量増
　　　ペイント式区画線 1.0 式 48,910 1.0 48,910 1.0 37,590 37,590 数量減
　橋梁付属物工
　　伸縮継手工
　　　鋼製伸縮継手補修 16.0 ｍ 3,520,000 16.0 220,000 3,520,000 0.0 220,000 0 1.00
　　　鋼製伸縮継手補修 ｍ 8.3 337,000 2,797,100 工種追加
　　　鋼製伸縮継手補修 ｍ 8.3 384,000 3,187,200 工種追加
　　　鋼製伸縮継手補修 34.8 ｍ 6,980,880 34.8 200,600 6,980,880 34.7 200,600 6,960,820 1.00

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



　　　鋼製伸縮継手補修 式 1.0 247,904 247,904 工種追加
　橋梁補修工
　　橋梁地覆補修工
　　　コンクリート 0.3 m3 18,054 0.3 60,180 18,054 0.0 60,180 0 1.00
　　ひび割れ補修工
　　　低圧注入工法 1.0 構造物 167,000 1.0 167,000 167,000 1.0 146,519 146,519 0.88 数量減
　　　断面修復工（地覆） 構造物 1.0 243,979 243,979 工種追加
　　床版断面修復工
　　　左官工法 構造物 1.0 32,649,317 32,649,317 工種追加
　仮設工
　　交通管理工 1.0 式 343,980 1.0 343,980 343,980 1.0 270,270 270,270 0.79 数量減

直接工事費 14,554,394 14,175,054 49,044,981

共通仮設費 1.0 式 4,433,000 1.0 3,706,000 1.0 6,600,000

純工事費 18,987,394 17,881,054 55,644,981

現場管理費 1.0 式 12,919,000 1.0 11,200,000 1.0 20,200,000

工事原価 31,906,394 29,081,054 75,844,981

一般管理費等 1.0 式 6,253,606 1.0 5,868,946 1.0 23,855,019

工事価格計 38,160,000 34,950,000 99,700,000

消費税 3,816,000 3,495,000 9,970,000

工事費計 41,976,000 38,445,000 109,670,000



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

手持ち資材はありません

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価
本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

舗装工 基層 アスファルト合材　粗粒度（20） ｔ 24.440 16,700 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 12.145 16,700 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 16,700
舗装工 表層 アスファルト合材　ポリマー改質Ⅱ型密粒度（13F） ｔ 24.440 20,000 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 11.186 20,000 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 20,000

アスファルト合材　ポリマー改質Ⅱ型密粒度（13F） ｔ 5.903 20,000 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 20,000
アスファルト合材　密粒度（13F） ｔ 4.585 16,800 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 16,800
アスファルト合材　密粒度（20F） ｔ 0.041 16,800 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 16,800
アスファルト乳剤　PK-4 L 111.800 140 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 54.740 140 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 140
アスファルト乳剤　PK-3 L 146.160 140 ㈱本久上田事業所 上田市下之条下河原1740 協力業者(43年) 140

区画線工 溶融式 トラフィックペイント3種1号　白　20kg/袋 ㎏ 19.380 175 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 29.070 175 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 175
ガラスビーズJIS R 3301 1号　25kg/袋 ㎏ 1.720 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 2.550 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 152
接着用プライマー　15kg/缶 ㎏ 0.850 365 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 1.250 365 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 365

区画線工 ﾍﾟｲﾝﾄ式 トラフィックペイント2種B　白　14L/缶 L 4.140 645 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 3.710 645 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 645
ガラスビーズJIS R 3301 1号　25kg/袋 ㎏ 3.480 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 2.650 152 矢木コーポレーション㈱東信支店 佐久市中込3679-13 協力業者(12年) 152

橋面防水 マルチプライマー ㎏ 91.000 6,950 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 49.000 6,950 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 6,950
けい砂 袋 2.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 1.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 2,700
フレッシュコート ㎏ 311.000 1,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 168.000 1,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 1,700
けい砂 袋 9.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 5.000 2,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 2,700
L型成型目地材 ﾋﾟﾀｯとL型止水ﾃｰﾌﾟ ｍ 152.000 1,170 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 77.000 1,170 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 1,170
端部成型目地材 ｼﾙﾊﾞｰﾒｯｼｭ ｍ 152.000 150 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 77.000 150 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 150
排水用導水管 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾒｯｼｭ ｍ 137.000 800 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 36.000 800 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 800

伸縮継手工 橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄＣＤｘ-40 ｍ 16.000 107,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 0.000 107,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 107,000
橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄＣＤｘ-60 ｍ 8.300 200,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 200,000
橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄＣＤx-80 ｍ 8.300 247,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 247,000
橋梁用伸縮継手ﾌﾞﾛﾌｼﾞｮｲﾝﾄNｘ-40 ｍ 34.800 87,300 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 34.700 113,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 113,000
遮水エッジ 60用 個 2.000 39,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 39,000
遮水エッジ 80用 個 2.000 43,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 43,000
超速硬コンクリート　ジェットコンクリート m3 3.500 225,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 5.800 225,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 225,000
弾性シール材 L 10.200 5,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 14.720 5,700 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 5,700
通し筋　D16 ｍ 134.000 400 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 413.500 400 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 400

橋梁補修工 コンクリート　24-8-20BB（W/C=55%以下） m3 0.300 20,900 上小生コン事業協同組合 上田市蒼久保1039-6 資材納入業者(28年) 0.000 20,900 上小生コン事業協同組合 上田市蒼久保1039-6 資材納入業者(28年) 20,900
低圧注入工法 低圧注入用エポキシ樹脂　E206 ㎏ 1.260 4,230 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 0.330 4,230 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 4,230

低圧注入工法用シール材　はくりｼｰﾙONE ㎏ 0.808 3,350 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 0.660 3,350 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 3,350

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価
購入先名

数量 単価
購入先名



低圧注入工法用注入器具 個 32.000 405 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 9.5000 405 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 405
断面修復工(地 マスターエマコS990 m3 0.073 320,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 320,000
床版断面修復工 ゴムラテモルタルパウダー 袋 998.000 5,150 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 5,150
左官工法 ゴムラテモルタルパウダー混和液 缶 172.000 16,920 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 16,920

太平洋凝結遅延材 袋 55.000 3,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 3,000
浸透性NSBプライマー ｾｯﾄ 4.000 54,000 ㈱本久建材部 長野市桐原1-3-5 協力業者(16年) 54,000



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
　手持ち機械はありません

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

橋梁保全工事

構造物撤去工

構造物取壊し工 特殊作業員 24,990 0.136 三共テック㈱ 24,990 0.136 三共テック㈱ 1.0
舗装版切断 協力会社　10年 協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.068 三共テック㈱ 26,145 0.068 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.068 三共テック㈱ 21,420 0.068 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.260 三共テック㈱ 26,145 0.130 三共テック㈱ 1.0
舗装版破砕 協力会社　10年 協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.260 三共テック㈱ 23,835 0.130 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.260 三共テック㈱ 21,420 0.130 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.435 ㈱本久 24,990 0.00 ㈱本久 1.0
橋梁地覆とりこわし 協力会社　16年 協力会社　16年

普通作業員 21,420 0.408 ㈱本久 21,420 0.00 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.132 ㈱本久 26,145 0.00 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

一般運転手 20,790 1.701 ㈱本久 20,790 1.055 ㈱本久 1.0
As殻運搬 協力会社　16年 協力会社　16年

一般運転手 （10,000) (0.019) 自社 （10,000) (12.340) 自社 1.0
Con殻運搬
舗装工

舗装打換え工 普通作業員 21,420 0.780 三共テック㈱ 21,420 0.390 三共テック㈱ 1.0
基層 協力会社　10年 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.520 三共テック㈱ 24,990 0.260 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.520 三共テック㈱ 23,835 0.260 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等



土木一般世話役 26,145 0.628 三共テック㈱ 26,145 0.314 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.780 三共テック㈱ 21,420 0.390 三共テック㈱ 1.0
表層 協力会社　10年 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.520 三共テック㈱ 24,990 0.260 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.520 三共テック㈱ 23,835 0.260 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.628 三共テック㈱ 26,145 0.314 三共テック㈱ 1.0
協力会社　10年 協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.164 三共テック㈱ 工種追加
表層 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.109 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.109 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.132 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.164 三共テック㈱ 工種追加
表層 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.109 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.109 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.132 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

普通作業員 21,420 0.008 三共テック㈱ 工種追加
表層 協力会社　10年

特殊作業員 24,990 0.005 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

特殊運転手 23,835 0.005 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

土木一般世話役 26,145 0.006 三共テック㈱ 工種追加
協力会社　10年

橋面防水工 土木一般世話役 26,145 0.320 ㈱本久 26,145 0.160 ㈱本久 1.0
橋面防水ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ工 協力会社　16年 協力会社　16年

防水工 26,880 1.950 ㈱本久 26,880 0.975 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

普通作業員 21,420 2.600 ㈱本久 21,420 1.300 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.320 ㈱本久 26,145 0.160 ㈱本久 1.0
橋面防水ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ工 協力会社　16年 協力会社　16年

防水工 26,880 3.240 ㈱本久 26,880 1.620 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年



普通作業員 21,420 1.300 ㈱本久 21,420 0.650 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

区画線工

区画線工 土木一般世話役 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱ 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
溶融式区画線 協力会社　12年 協力会社　12年

特殊作業員 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱ 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
協力会社　12年 協力会社　12年

普通作業員 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱ 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
協力会社　12年 協力会社　12年

区画線工 土木一般世話役 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱ 26,145 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
ペイント式区画線 協力会社　12年 協力会社　12年

特殊作業員 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱ 24,990 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
協力会社　12年 協力会社　12年

普通作業員 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱ 21,420 1.000 矢木コーポレーション㈱ 1.0
協力会社　12年 協力会社　12年

橋梁補修工

橋梁地覆補修工 型わく工 24,570 0.168 ㈱本久 24,570 0.00 ㈱本久 1.0
コンクリート 協力会社　16年 協力会社　16年

普通作業員 21,420 0.201 ㈱本久 21,420 0.00 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

土木一般世話役 26,145 0.060 ㈱本久 26,145 0.000 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

特殊作業員 24,990 0.036 ㈱本久 24,990 0.000 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

ひび割れ補修工 土木一般世話役 26,145 1.500 ㈱本久 26,145 1.500 ㈱本久 1.0
低圧注入工法 協力会社　16年 協力会社　16年

特殊作業員 24,990 2.400 ㈱本久 24,990 2.400 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

普通作業員 21,420 1.800 ㈱本久 21,420 1.800 ㈱本久 1.0
協力会社　16年 協力会社　16年

ひび割れ補修工 土木一般世話役 26,145 2.300 ㈱本久 工種追加
低圧注入工法 協力会社　16年

特殊作業員 24,990 3.800 ㈱本久 工種追加
協力会社　16年

普通作業員 21,420 2.500 ㈱本久 工種追加
協力会社　16年

床版断面修復工 土木一般世話役 26,145 252.540 ㈱本久 工種追加
左官工法 協力会社　16年

特殊作業員 24,990 417.240 ㈱本久 工種追加
協力会社　16年

普通作業員 21,420 274.500 ㈱本久 工種追加
協力会社　16年



仮設工

交通管理工 交通誘導警備員B 18,000 28.000 ㈲セントラル 18,000 22.000 ㈲セントラル 1.0
協力会社　12年 協力会社　12年



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

土木一
般世話

役

普  通
作業員

特  殊
作業員

特  殊
運転手

一  般
運転手

防水工
型わく

工

交通誘
導警備

員B

土木一
般世話

役

普  通
作業員

特  殊
作業員

特  殊
運転手

一  般
運転手

防水工
型わく

工

交通誘
導警備

員B

橋梁保全工事
　構造物撤去工
　　構造物取壊し工
　　　舗装版切断 0.068 0.068 0.136 0.272 0.068 0.068 0.136 0.272 1.000
　　　舗装版破砕 0.260 0.260 0.260 0.780 0.130 0.130 0.130 0.390 0.500 数量減
　　　橋梁地覆とりこわし 0.132 0.408 0.435 0.975 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 数量減
　　運搬処理工
　　　As殻運搬 1.701 1.701 1.055 1.055 0.620 数量減
　　　Con殻運搬 0.019 0.019 0.000 数量減
　　　Con殻運搬 12.340 12.34 数量増
　舗装工
　　舗装打換え工
　　　基層 0.628 0.780 0.520 0.520 2.448 0.314 0.390 0.260 0.260 1.224 0.500 数量減
　　　表層 0.628 0.780 0.520 0.520 2.448 0.314 0.390 0.260 0.260 1.224 0.500 数量減
　　　表層 0.132 0.164 0.109 0.109 0.514 工種追加
　　　表層　擦付舗装工 0.132 0.164 0.109 0.109 0.514 工種追加
　　　表層　擦付舗装工 0.006 0.008 0.005 0.005 0.024 工種追加
　　橋面防水工
　　　橋面防水 ﾏﾙﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ工 0.320 2.600 1.950 4.870 0.160 1.300 0.975 2.435 0.500 数量減
　　　橋面防水 ﾌﾚｯｼｭｺｰﾄ工 0.320 1.300 3.240 4.860 0.160 0.650 1.620 2.430 0.500 数量減
　区画線工
　　区画線工
　　　溶融式区画線 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000
　　　ペイント式区画線 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000
　橋梁補修工
　　橋梁地覆補修工
　　　コンクリート 0.060 0.201 0.036 0.168 0.465 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 数量減
　　ひび割れ補修工
　　　低圧注入工法 1.500 1.800 2.400 5.700 1.500 1.800 2.400 5.700 1.000

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A
)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入
（＊下請けへのしわ寄せと
判断された場合は、工事成

績が減点されます）

計
(A)

配置予定人数
計
(B)

配置予定人数



　　　断面修復工（地覆） 2.300 2.500 3.800 8.600 工種追加
　　床版断面修復工
　　　左官工法 252.540 274.500 417.240 944.280 工種追加
　仮設工
　　交通管理工 28.000 28.000 22.000 22.000 0.786 数量減



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

アスファルト殻 49.00 ｔ ㈱本久 4,611 ㈱本久 1,200 29.00ｔ ㈱本久 4,611 ㈱ワールド重機開発 1,200
コンクリート殻 0.69 ｔ 自社 高沢産業㈱ 1,500 19.00m3 自社 高沢産業㈱ 1,500

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時



工事調査表－９　　配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿
工事名 令和４年度　国補道路メンテナンス（橋梁）工事

区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分 区分 氏名 資格 取得年月日
免許番号
交付番号

配置区分

（例） 監理技術者 ○○○○ 一級土木施工管理技士 H2.6.1 第123456号 専任

主任技術者 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任 監理技術者 櫻井　能成 １級土木施工管理技士 H12.3.10 第9906778号 専任
現場代理人 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任 現場代理人 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任

別途配置技術者 櫻井　能成 １級土木施工管理技士 H12.3.10 第9906778号 専任 別途配置技術者 櫻井　光枝 ２級土木施工管理技士 H15.2.28 第C024103970号 専任

＊「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
＊記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
＊調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

入札時 工事完成時（実績）
備考



工事調査様式ー２（黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出）　赤字の理由（赤字の場合）　

最終実績額（Ｂ）（工事費計）←調査表１ 109,670,000円
最終契約額（Ｃ）（工事費計）←調査表１ 109,670,000円
落札率（A/a）←調査表１ 91.59%
最終実績率（B/C）←調査表１ 100.00%
合計額が、　B/C＞１．０　（赤字）の場合記入する

赤字の理由


