契約後確認調査の概要

件名：平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区

業者名：松本土建株式会社

住所：松本市大字島立635番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>当社は長年、長野県全域にわたり公共工事に携わり良いものを適正に引き渡してきたと自負しておりますし、それが地域貢献であると考えております。この適正に引き渡しをするための要素の一つとして安定した企業経営があり、本物件の受注も公共工事が減少している中、年間受注計画の中で大きなウェートを占めております。</p> <p>また長野県全域及び県外での豊富な施工経験により、当該地区での施工においても本社支援体制は確立していると考えておりますし、本工事と同種の推進工事の施工実績も諏訪地域も含め多地域に渡り持っており、管理体制など当社ノウハウがあると考えております。国土交通省発注の国道規制工事の実績も数多くあり、安全面においても不安なく管理できると考えておりますし、また配置技術者においても推進工事、国道規制工事の監理実績を持ち、かつ長野県様より優良技術者表彰を頂いた者を予定しております。</p> <p>上記による過去の実績、会社支援体制、有経験技術者の配置、また豊富な施工実績を持つ下請け会社への協力要請により、作業効率の向上及びコストの縮減が図れると考えております。</p> <p>以上から本工事を適正に施工・引渡しできると判断し当該価格で応札しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・北陸地方整備局 松本砂防事務所発注 八右衛門沢上流床固工護岸工事 ・日本下水道事業団発注 松本市宮渚浄化センター建設工事その10 ・中部地方整備局 天竜川上流河川事務所発注 平成22年度天竜川水系女沢川砂防堰堤付替道路工事 ・中部地方整備局 多治見砂防国道事務所発注 平成22年度木曾川水系越百川工事用道路工事 ・長野県安曇野建設事務所発注 平成22年度 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)通常砂防工事 ・北陸地方整備局 松本砂防事務所発注 八右衛門沢底面水抜きスクリーン下部工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙

別紙

	発注者	工事名	請負金額	予定価格	落札比率	評点	備考
		工事箇所					
1	松本建設事務所	広域基幹河川改修・県単橋梁整備(工事県債)・道路建設受託合併工事 (-)三間沢川 松本市神林(川西橋上部工)	50,263,500	低入価格調査		82	
2	伊那建設事務所	(17)地方道路交付金工事 (一)北林飯島線 中川村天の中川2工区	80,760,000	100,710,000	80.19%	83	
3	伊那建設事務所	(17)国補道路改築工事 (国)153号 伊那市～箕輪町伊那バイパス3工区	68,800,000	87,600,000	78.54%	81	
4	松本地方事務所	(18)県営畑地帯総合土地改良事業 岩垂原地区1-1工区畑地かんがい工事 塩尻市大字洗馬	56,780,000	75,190,000	75.52%	84	
5	松本建設事務所	(18)国補広域基幹河川改修工事 (一)田川 松本市渚～村井(新庄橋上)	34,539,000	45,030,000	76.70%	82	
6	諏訪建設事務所	(18)国補広域営農団地農道整備工事 茅野市北山 お茶清水5工区	74,379,000	94,270,000	78.90%	82	
7	松本建設事務所	(18)国補地方道路交付金(街路)工事 二の丸豊田線 松本市本町～栄町(3)	52,500,000	59,180,000	88.71%	84	
8	松本建設事務所	(19)県営ため池等整備事業 勘左衛門堰地区 サイホン3期右岸工事 松本市大字島内	53,100,000	65,150,000	81.50%	82	
9	松本地方事務所	(19)県営畑地帯総合土地改良事業 岩垂原地区 2-3工区畑地かんがい施設工事 塩尻市大字洗馬	64,180,000	75,970,000	84.48%	82	
10	松本建設事務所	(19)地方道路交付金(街路)工事 (都)内環状南線 松本市鎌田～中条(鎌田工区)	30,285,000	36,010,000	84.10%	86	

	発注者	工 事 名	請負金額	予定価格	落札比率	評点	備考
		工 事 箇 所					
11	松本建設事務所	(19)国補広域基幹河川改修工事 (一)田川 松本市並柳橋(下部工)	91,050,000	106,380,000	85.59%	78	
12	松本建設事務所	(20)地方道路交付金(街路)工事 (都)内環状南線 松本市鎌田～中条(鎌田工区)	32,130,000	39,700,000	80.93%	83	
13	松本地方事務所	(20)県営畑地帯総合土地改良事業 岩垂原地区 2-7工区畑地かんがい施設工事 塩尻市大字洗馬	64,620,000	76,110,000	84.90%	77	
14	松本建設事務所	(20)国補広域基幹河川改修工事 (一)田川 松本市並柳橋(上部工)	64,530,000	76,070,000	84.83%	81	
15	松本建設事務所	(20)国補広域基幹河川改修工事 (一)奈良井川 松本市島内1工区	34,520,000	41,290,000	83.60%	75	
16	松本建設事務所	(20)国補広域基幹河川改修工事 (一)田川 松本市 田川大橋下1工区	40,337,000	47,590,000	84.76%	81	
17	松本建設事務所	(21)県営畑地帯総合土地改良事業 岩垂原地区5-1工区畑地かんがい工事 松本市大字今井、塩尻市大字洗馬	56,100,000	61,690,000	90.94%	78	
18	松本建設事務所	(21)地域自立活性化交付金工事 (一)土合松本線 松本市空港西1工区	29,850,000	32,980,000	90.51%	75	
19	松本建設事務所	(21)地域活力基盤創造交付金(雪寒・防雪)工事 (一)白骨温泉線 松本市白骨2工区	90,200,000	100,150,000	90.06%	84	
20	松本建設事務所	(22)社会資本整備総合交付金(水の安心・安全基盤整備、地域住宅支援)河川工事 (一)田川 松本市 渚～村井(白板1工区)	85,200,000	92,570,000	92.04%	85	

比較表 - 1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		82,875,748		77,903,906				
共通仮設費		11,724,850		11,352,717				
純工事費		94,600,598		89,256,623				
現場管理費		26,780,839		20,000,000				
工事原価		121,381,437		109,256,623				
一般管理費等		12,978,563		6,543,377				
工事価格合計		134,360,000		115,800,000				
消費税		6,718,000		5,790,000				
工事費計		141,078,000		121,590,000				

比較表 - 2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
管路			82,875,748			77,903,906						
管きょ工(小口径推進)			59,975,228			56,904,205						
小口径推進工			57,906,179			54,835,156						
管材料			5,157,400			5,157,400						
小口径推進工用鉄筋コンクリート管	77	本	4,550,700	77	59,100	4,550,700						
小口径推進工用鉄筋コンクリート管	1	本	48,700	1	48,700	48,700						
可とう性ヒューム管(CSパイプ)	2	本	558,000	2	279,000	558,000						
小口径推進工(任意工法)			48,001,839			44,907,716						
推進工[直線部]	188.23	m	42,817,995	188.23	210,000	39,528,300						
排土管・油圧ホース等撤去工	188.23	m	465,869	188.23	2,500	470,575						
添加材注入工	188.23	m	4,703,114	188.23	26,000	4,893,980						
鉄筋コンクリート管布設	3.37	m	14,861	3.37	4,410	14,861						
残土処理工			4,746,940			4,770,040						
排土処理	220	m3	566,940	220	2,682	590,040						
* 処分費等 *			4,180,000			4,180,000						
処分費	220	m3	4,180,000	220	19,000	4,180,000						
仮設備工(小口径)(任意工法)			2,069,049			2,069,049						
発進坑口工	2	箇所	448,016	2	223,616	447,232						
到達坑口工	2	箇所	536,016	2	267,700	535,400						
発進鏡切り工	2	箇所	11,808	2	5,904	11,808						
到達鏡切り工	2	箇所	11,808	2	5,904	11,808						
推進設備等設置撤去	1	式	650,000	1	650,000	650,000						
支圧壁	1	式	111,705	1	113,105	113,105						
先導体組立・整備	1	回	236,500	1	236,500	236,500						
カッタヘッド交換	1	回	57,450	1	57,450	57,450						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.9	m3	2,386	0.9	2,652	2,386						
* 処分費等 *			3,360			3,360						
処分費	2.4	t	3,360	2.4	1,400	3,360						
地盤改良工(任意仮設)			16,795,377			14,745,514						
設備据付工			1,576,610			1,750,000						
注入設備据付・解体(車上)	1	現場	492,580	1	700,000	700,000						
排水汚泥土処理(薬液注入工)	42	日	1,084,030	42	25,000	1,050,000						
薬液注入工(3-5-9)			6,336,915			4,547,000						
先行削孔工(背面防護)	31	本	1,318,430	31	38,000	1,178,000						
先行削孔工(底盤防護)	17	本	723,010	17	38,000	646,000						
先行削孔工(下流防護a)	5	本	54,940	5	10,000	50,000						
先行削孔工(下流防護b)	9	本	315,180	9	32,000	288,000						
薬液注入工(複相方式)	31	本	2,633,450	31	34,000	1,054,000						
薬液注入工(複相方式)	17	本	679,490	17	41,000	697,000						
薬液注入工(複相方式)	5	本	41,455	5	17,000	85,000						
薬液注入工(複相方式)	9	本	570,960	9	61,000	549,000						

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
薬液注入工(3-5-10)			3,559,130			3,346,000						
先行削孔工(背面防護)	17	本	684,709	17	37,000	629,000						
先行削孔工(底面防護)	4	本	161,108	4	37,000	148,000						
先行削孔工(下流防護a)	5	本	54,940	5	10,000	50,000						
先行削孔工(下流防護b)	9	本	298,287	9	30,000	270,000						
先行削孔工(上流防護a)	5	本	54,940	5	10,000	50,000						
先行削孔工(上流防護b)	2	本	66,286	2	30,000	60,000						
薬液注入工(複相方式)	17	本	1,324,130	17	73,000	1,241,000						
薬液注入工(複相方式)	4	本	138,240	4	36,000	144,000						
薬液注入工(複相方式)	5	本	55,300	5	10,000	50,000						
薬液注入工(複相方式)	9	本	565,650	9	60,000	540,000						
薬液注入工(複相方式)	5	本	55,300	5	10,000	50,000						
薬液注入工(複相方式)	2	本	100,240	2	57,000	114,000						
薬液注入工(3-5-11)			5,168,106			4,950,500						
先行削孔工(背面防護a)	19	本	1,040,649	19	50,000	950,000						
先行削孔工(背面防護b)	10	本	547,710	10	50,000	500,000						
先行削孔工(底盤防護)	5	本	273,855	5	50,000	250,000						
先行削孔工(上流防護a)	5	本	54,940	5	10,000	50,000						
先行削孔工(上流防護b)	2	本	63,432	2	29,000	58,000						
薬液注入工(複相方式)	19	本	2,145,100	19	110,000	2,090,000						
薬液注入工(複相方式)	10	本	627,700	10	63,000	630,000						
薬液注入工(複相方式)	5	本	246,800	5	51,000	255,000						
薬液注入工(複相方式)	5	本	68,000	5	11,500	57,500						
薬液注入工(複相方式)	2	本	99,920	2	55,000	110,000						
発生土処分工			154,616			152,014						
砂埋戻し	5.3	m3	40,258	5.3	7,000	37,100						
排土処理	5.3	m3	13,658	5.3	2,682	14,214						
* 処分費等 *			100,700			100,700						
処分費	5.3	m3	100,700	5.3	19,000	100,700						
立坑工			5,847,357			6,254,187						
No.3-5-9発進立坑工			2,554,304			2,739,895						
掘削土留工(任意仮設)			1,105,268			1,103,295						
機械土工 掘削積込[バックホウ]	83	m3	14,608	83	170	14,110						
機械土工 運搬工[タンクトラック10t積]	83	m3	35,607	83	420	34,860						
残土受入れ地整地	83	m3	7,304	83	80	6,640						
基面整正(床付面の整正作業)	16	m2	4,224	16	260	4,160						
ライナープレート掘削土留工	4.69	m	1,043,525	4.69	222,500	1,043,525						
鋼材質料(任意仮設)			808,680			813,680						
ライナープレート全損	5	m	810,000	5	163,000	815,000						
* すべての諸経費の対象額に含めない*			(1,320)			-1,320						
スクラップ	0.06	t	(1,320)	0.06	-22,000	-1,320						
支保工(任意仮設)			394,159			576,804						
支保材設置工	3.9	t	79,404	3.9	20,360	79,404						
支保工材料費(全損)	1	式	314,755	1	497,400	497,400						

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
グラウト工(任意仮設)			132,367			131,287						
グラウト工	6.75	m3	132,367	6.75	19,450	131,287						
立坑基礎工(任意仮設)			64,467			64,467						
小型構造物クレーン車打設	2.47	m3	64,467	2.47	26,100	64,467						
構造物とりこわし工(任意仮設)			35,782			36,792						
舗装版切断工	20	m	8,320	20	410	8,200						
舗装版破砕(バックホリ直接掘削・積込)	24.4	m2	2,464	24.4	100	2,440						
ダンプトラック運搬	0.7	m3	1,408	0.7	940	658						
構造物とりこわし工	1	m3	6,380	1	8,290	8,290						
構造物とりこわし工	0.6	m3	7,194	0.6	11,990	7,194						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	1	m3	2,515	1	2,510	2,510						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.6	m3	1,591	0.6	2,650	1,590						
* 処分費等 *			5,910			5,910						
処分費	1.6	t	1,920	1.6	1,200	1,920						
処分費	2.3	t	1,610	2.3	700	1,610						
処分費	1.7	t	2,380	1.7	1,400	2,380						
仮設水路工(任意仮設)			13,581			13,570						
暗渠排水管据付	11.8	m	13,581	11.8	1,150	13,570						
No.3-5-10中間立坑工			1,285,701			1,290,005						
掘削土留工(任意仮設)			698,968			698,350						
機械土工 掘削積込[バックホリ]	19	m3	3,344	19	170	3,230						
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	19	m3	8,151	19	420	7,980						
残土受入れ地整地	19	m3	1,672	19	80	1,520						
埋戻工 D	10	m3	17,870	10	1,780	17,800						
機械土工 積込[バックホリ]	11	m3	1,870	11	170	1,870						
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	11	m3	4,719	11	420	4,620						
基面整正(床付面の整正作業)	3	m2	792	3	260	780						
ライナープレート掘削土留工	4	m	631,600	4	157,900	631,600						
ライナープレート取り除き工	1.5	m	28,950	1.5	19,300	28,950						
鋼材質料(任意仮設)			242,470			243,830						
ライナープレート全損	2.5	m	171,000	2.5	68,800	172,000						
ライナープレート損料	1.5	m	73,890	1.5	49,500	74,250						
* すべての諸経費の対象額に含めない *			(2,420)			-2,420						
スクラップ	0.11	t	(2,420)	0.11	-22,000	-2,420						
グラウト工(任意仮設)			50,986			50,570						
グラウト工	2.6	m3	50,986	2.6	19,450	50,570						
立坑基礎工(任意仮設)			12,267			12,267						
小型構造物クレーン車打設	0.47	m3	12,267	0.47	26,100	12,267						
覆工板設置工(任意仮設)			80,921			86,711						
覆工板・覆工板受桁設置	9	m2	31,176	9	3,460	31,140						
覆工板賃料	9	m2	36,324	9	4,500	40,500						
H形鋼杭賃料	0.558	t	4,530	0.558	9,800	5,468						
H形鋼杭賃料	0.431	t	3,499	0.431	9,800	4,223						
基礎砕石工	1.5	m2	1,872	1.5	1,240	1,860						

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
小型構造物人力打設	0.15	m3	3,520	0.15	23,470	3,520						
覆工板撤去工(任意仮設)			20,386			20,550						
覆工板・覆工板受桁撤去	9	m2	19,287	9	2,140	19,260						
構造物とりこわし工	0.1	m3	638	0.1	8,290	829						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.1	m3	251	0.1	2,510	251						
* 処分費等 *			210			210						
処分費	0.3	t	210	0.3	700	210						
人孔基礎工			3,238			3,237						
小型構造物クレーン車打設	0.07	m3	1,827	0.07	26,100	1,827						
合板円形型枠[製作・設置撤去]	0.2	m2	1,411	0.2	7,050	1,410						
空伏せ工			39,749			39,732						
小型構造物クレーン車打設	0.71	m3	19,127	0.71	26,940	19,127						
型枠工	2	m2	9,476	2	4,730	9,460						
鉄筋工	0.046	t	5,409	0.046	117,600	5,409						
小型構造物クレーン車打設	0.16	m3	4,176	0.16	26,100	4,176						
型枠工	0.3	m2	1,561	0.3	5,200	1,560						
舗装版取こわし工			21,381			22,038						
舗装版切断工	12	m	4,992	12	410	4,920						
舗装版破碎(バックホリ直接掘削・積込)	9	m2	909	9	100	900						
ダンプトラック運搬	0.2	m3	402	0.2	940	188						
構造物とりこわし工	0.5	m3	3,190	0.5	8,290	4,145						
構造物とりこわし工	0.5	m3	5,995	0.5	11,990	5,995						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,257	0.5	2,510	1,255						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,326	0.5	2,650	1,325						
* 処分費等 *			3,310			3,310						
処分費	0.6	t	720	0.6	1,200	720						
処分費	1.1	t	770	1.1	700	770						
処分費	1.3	t	1,820	1.3	1,400	1,820						
仮設水路工			3,453			3,450						
暗渠排水管据付	3	m	3,453	3	1,150	3,450						
復旧工(任意仮設)			111,882			109,270						
暗渠排水管撤去	3	m	237	3	70	210						
排水構造物工 自由勾配側溝	3	m	46,560	3	15,520	46,560						
組合せL型側溝[L4-B200]	3	m	29,409	3	9,160	27,480						
排水構造物工 蓋版据付(再利用)	2	枚	1,260	2	630	1,260						
下層路盤工(歩道)	8	m2	14,752	8	1,840	14,720						
上層路盤工(歩道)	8	m2	7,080	8	880	7,040						
表層工	8	m2	12,584	8	1,500	12,000						
No.3-5-11 到達立坑工			2,007,352			1,956,287						
掘削土留工(任意仮設)			893,068			892,270						
機械土工 掘削積込[バックホリ]	34	m3	5,984	34	170	5,780						
機械土工 運搬工[ダンプトラック10t積]	34	m3	14,586	34	420	14,280						
残土受入れ地整地	34	m3	2,992	34	80	2,720						

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
基面整正(床付面の整正作業)	4	m2	1,056	4	260	1,040						
ライナ-プレ-ト掘削土留工	5.5	m	868,450	5.5	157,900	868,450						
鋼材質料等(任意仮設)			450,230			455,180						
ライナープレート全損	5.5	m	451,550	5.5	83,000	456,500						
すべての諸経費の対象額に含めない			(1,320)			-1,320						
スクラップ	0.06	t	(1,320)	0.06	-22,000	-1,320						
グラウト工(任意仮設)			80,401			79,745						
グラウト工	4.1	m3	80,401	4.1	19,450	79,745						
立坑基礎工(任意仮設)			17,487			17,487						
小型構造物クレーン車打設	0.67	m3	17,487	0.67	26,100	17,487						
覆鋼版設置工(任意仮設)			541,951			486,736						
覆工板・覆工板受桁設置	9	m2	31,176	9	3,460	31,140						
覆工板材料費(全損)	9	m2	432,000	9	43,200	388,800						
H鋼材料費(全損)	0.558	t	41,403	0.558	62,100	34,651						
H鋼材料費(全損)	0.431	t	31,980	0.431	62,100	26,765						
基礎砕石工	1.5	m2	1,872	1.5	1,240	1,860						
小型構造物人力打設	0.15	m3	3,520	0.15	23,470	3,520						
構造物とりこわし工(任意仮設)			19,496			20,154						
舗装版切断工	12	m	4,992	12	410	4,920						
舗装版破碎(バックホリ直接掘削・積込)	9	m2	909	9	100	900						
ダンプトラック運搬	0.2	m3	402	0.2	940	188						
構造物とりこわし工	0.5	m3	3,190	0.5	8,290	4,145						
構造物とりこわし工	0.4	m3	4,796	0.4	11,990	4,796						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.5	m3	1,257	0.5	2,510	1,255						
構造物とりこわし殻運搬 DT10t積	0.4	m3	1,060	0.4	2,650	1,060						
処分費等			2,890			2,890						
処分費	0.6	t	720	0.6	1,200	720						
処分費	1.1	t	770	1.1	700	770						
処分費	1	t	1,400	1	1,400	1,400						
仮設水路工(任意仮設)			4,719			4,715						
暗渠排水管据付	4.1	m	4,719	4.1	1,150	4,715						
No.3-5-10マンホール工			256,250			258,000						
マンホール設置工			256,250			258,000						
マンホール材料	1	式	205,960	1	207,760	207,760						
削孔代1号	1	箇所	9,000	1	9,000	9,000						
底部工(組立式)	1	箇所	13,690	1	13,640	13,640						
組立マンホール工	1	箇所	27,600	1	27,600	27,600						
仮設工(任意仮設)			1,536			10,000						
寒中養生工	1	式	1,536	1	10,000	10,000						
直接工事費			82,875,748			77,903,906						
運搬費			72,306			72,306						
運搬費(往路)			58,500			58,500						
仮設材の運搬	15	t	36,000	15	2,400	36,000						
仮設材の積込み・取卸し費	15	t	22,500	15	1,500	22,500						

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区											
工種	入札時											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
運搬費(復路)			13,806			13,806							
仮設材の運搬	4	t	8,496	4	2,400	8,496							
仮設材の積込み・取卸し費	4	t	5,310	4	1,500	5,310							
技術管理費			606,411			606,411							
水質調査			56,925			56,925							
水素イオン濃度	99	検体	56,925	99	575	56,925							
ボーリング調査			549,486			549,486							
機械ボーリング(No.3-5-9発進立坑)	1	本	173,320	1	173,320	173,320							
機械ボーリング(No.3-5-10到達立坑)	1	本	166,660	1	166,660	166,660							
機械ボーリング(No.3-5-11発進立坑)	1	本	209,506	1	209,506	209,506							
安全費			2,655,300			3,674,000							
安全費			2,655,300			3,674,000							
交通誘導員A	167	人・日	1,436,200	167	11,000	1,837,000							
交通誘導員B	167	人・日	1,219,100	167	11,000	1,837,000							
** 共通仮設費率計算額 **			8,390,833			7,000,000							
** 共通仮設費計 **			11,724,850			11,352,717							
** 純工事費 **			94,600,598			89,256,623							
** 現場管理費 **			26,780,839			20,000,000							
** 工事原価 **			121,381,437			109,256,623							
* 一般管理費等 *			12,978,563			6,543,377							
** 工事価格計 **			134,360,000			115,800,000							
** 消費税等相当額計 **			6,718,000			5,790,000							
** 工事費計 **			141,078,000			121,590,000							

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表 - 3 手持ち資材の比較表

1. 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。
2. 「単価」の欄には、手持ち資材の原価を記載する（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。

比較表-4 資材購入先一覧(主要資材)の比較表 (契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

工事名	平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区													
	工種種別	品名規格	単位	入札時			工事完成時(実績)					備考 (市場単価を記入)		
				数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
						業者名	所在地	入札者との関係			業者名		所在地	入札者との関係
小口径推進工	推進用鉄筋コンクリート管 600*243	本	77	59,100	ケント商事(株)	上田市福田220番地1	新規取引						白樺湖9工区採用単価 59,100円	
	推進用鉄筋コンクリート管 600*120	本	1	48,700	ケント商事(株)	上田市福田220番地1	新規取引						白樺湖9工区採用単価 48,700円	
	可とう性ヒューム管 600*243	本	2	279,000	ケント商事(株)	上田市福田220番地1	新規取引						市場単価 279,000円	
	高耐荷力方式用止水環タイプ標準坑口	組	1	168,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						白樺湖9工区採用単価 168,000円	
	高耐荷力方式用止水環タイプ別凍坑口	組	1	212,000	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						白樺湖9工区採用単価 212,000円	
	ペントナイト25kg(200×75×10)	袋	660	770	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						県公表単価 655円	
仮設備工(小口径)(任意)	24-B-25BB(W/C=55%以下)	m3	0.99	15,400	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						県公表単価 15,400円	
	鉄筋(D16)	t	0.022	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 65,700円	
	鉄筋(D25)	t	0.082	65,700	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 65,700円	
薬液注入工(3-5-9)背面	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	20072.5	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	20072.5	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-9)底盤	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	3862.4	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	3862.4	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-9)下流坑口a	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	54.5	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	54.5	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-9)下流坑口b	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	4,374	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	4,374	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)背面	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	10,047	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	10,047	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)底面	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	736.4	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	736.4	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)下流a	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	182.5	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	182.5	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)下流b	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	4,373.1	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	4,373.1	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)上流a	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	182.65	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	182.65	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-10)上流b	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	892.32	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	892.32	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
薬液注入工(3-5-11)背面a	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	16727.6	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	16727.6	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請						市場単価 32円	

薬液注入工(3-5-11)背面b	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	4084.4	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	4084.4	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
薬液注入工(3-5-11)底面	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	1414.4	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	1414.4	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
薬液注入工(3-5-11)上流a	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	295.25	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	295.25	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
薬液注入工(3-5-11)上流b	薬液注入剤(溶液型無機珪結)	L	873.46	36	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
	薬液注入剤(溶液型無機中結)	L	873.46	34	大廣建設(株)	上田市蒼久保362-2	一次下請					市場単価	32円
3-5-9発進立坑工	ライナープレート(小判形)	m	5	163,000	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	163,000円
	セメント(普通ポルトランド 25kg袋入)	袋	135	515	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	515円
	フライアッシュ	t	1,688	13,000	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	13,000円
	ベントナイト25kg(200メッシュ)	袋	27	655	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	655円
	ボソリス(混和剤) 8	Kg	13.5	285	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	285円
	18-B-25BB(W/C=65%以下)	m3	2.63	14,600	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	14,600円
	高密度ポリエチレン管 200	m	11.8	876	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	1,560円
3-5-10中間立坑工	ライナープレート(円形・黒皮)	m	2.5	68,800	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	68,800円
	セメント(普通ポルトランド 25kg袋入)	袋	52	515	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	515円
	フライアッシュ	t	0.65	13,000	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	13,000円
	ベントナイト25kg(200メッシュ)	袋	10.4	655	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	655円
	ボソリス(混和剤) 8	Kg	5.2	285	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	285円
	高密度ポリエチレン管 200	m	11.8	876	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	1,560円
	18-B-25BB(W/C=65%以下)	m3	1.6	14,600	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	14,600円
	再生クラッシャーラン40mm以下	m3	5.8	2,700	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	2,700円
	24-B-25BB(W/C=55%以下)	m3	0.8	15,400	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	15,400円
	鉄筋(D13)	t	0.047	67,200	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	67,200円
	高密度ポリエチレン管 200	m	3	876	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	1,560円
	自由勾配側溝600*700*2000	個	1.5	18,100	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	18,100円
	歩車道境界ブロックC種両面R	個	5	1,590	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	1,980円
	谷材(細粒19再生材 混入率50%)	t	0.6	10,200	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	10,200円
3-5-11到達立坑工	セメント(普通ポルトランド 25kg袋入)	袋	82	515	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	515円
	フライアッシュ	t	1.025	13,000	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	13,000円
	ベントナイト25kg(200メッシュ)	袋	16.4	655	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	655円
	ボソリス(混和剤) 8	Kg	8.2	285	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	285円
	18-B-25BB(W/C=65%以下)	m3	0.87	14,600	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	14,600円
	再生クラッシャーラン40mm以下	m3	0.36	2,700	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					県公表単価	2,700円
	高密度ポリエチレン管 200	m	4.1	876	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	1,560円
3-5-10マンホール工	マンホール蓋 600T-14	組	1	59,800	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	58,000円
	転落防止梯子	個	1	17,700	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					白樺湖9工区採用単価	17,700円
	マンホール調整金具	組	1	2,370	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	2,370円
	マンホール調整リング	個	1	6,590	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	6,590円
	1号マンホール斜壁	個	1	18,100	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請					市場単価	18,100円

1号マンホール直壁	個	1	40,500	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						市場単価 40,500円
1号マンホールく体ブロック	個	1	48,800	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						市場単価 48,800円
1号マンホール底版	個	1	13,900	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						市場単価 13,900円
18-B-25BB(W/C = 65%以下)	m3	0.19	14,600	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						県公表単価 14,600円
セメント(普通ポルトランド 25kg袋入)	袋	0.48	515	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						市場単価 515円
洗滌砂	m3	0.016	3,800	ワークメイト(株)	安曇野市豊科高家6837	一次下請						県公表単価 3,800円

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表 - 4 資材購入先一覧の比較表

1. 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。
2. 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。また、取引年数を括弧書きで記載する。
3. 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。

添付書類

1. 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績（過去1年以内の販売実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。
2. 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。
3. 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価（いずれも過去1年以内のものに限る）など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表 - 5 手持ち機械の比較表

1. 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。
2. 「単価」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する（契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。）例えば、年間の維持管理費用（減価償却費を含む）を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真（契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分（固有番号等）付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの）を添付する。
2. 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。
3. 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税（償却資産）に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額（当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む）を明らかにした書面を添付する。

比較表-6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度地域自主戦略交付金流域下水道工事 諏訪湖流域白樺湖幹線茅野市ちの白樺湖9工区							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数		単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
管渠工(小口径推進)	土木一般世話役	18,000	74.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	普通作業員	13,200	154.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	特殊作業員	15,100	153.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	とび工	15,900	67.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	鉄筋工	15,700	0.5	大廣建設(株) 取引年数15年					
	型枠工	15,000	0.5	大廣建設(株) 取引年数15年					
	一般運転手	13,100	8.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
地盤改良工(任意工法)	土木一般世話役	18,000	45.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	普通作業員	13,200	128.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	特殊作業員	15,100	91.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	とび工	15,900	0.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	鉄筋工	15,700	0.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	型枠工	15,000	0.0	大廣建設(株) 取引年数15年					
	一般運転手	13,100	1.5	大廣建設(株) 取引年数15年					
	一般運転手	13,100	0.5	(株)フロンティアスピリットE P S 取引年数10年					
立坑工	土木一般世話役	18,000	22.0	(株)ワークメイト 取引年数20年					
	普通作業員	13,200	25.5	(株)ワークメイト 取引年数20年					
	特殊作業員	15,100	63.5	(株)ワークメイト 取引年数20年					
	とび工	15,900	2.0	(株)ワークメイト 取引年数20年					
立坑工	鉄筋工			(株)ワークメイト					

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表 - 6 労務者の確保計画の比較表

1. 自社労務者と下請労務者とを区別し自社労務者については労務単価、員数とも（ ）内に外書きする。
2. 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。
3. 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。
4. 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する（例）協力会社、同族会社、資本提携会社等。取引年数を括弧書きで記載する。

添付書類

1. 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。
2. 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

比較表 - 8 建設副産物の搬出等の比較表

1. 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。
2. 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で当該会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。

添付書類

1. 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。
2. 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績（過去1年以内の受入れ実績に限る）のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。

|

確認様式－２(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計) 比較表1		円
最終契約額(C)(工事費計) 比較表1		円
落札率(A/a) 比較表1		%
最終実績率(B/C) 比較表1		%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する		

赤字の理由	
-------	--

各様式共通

1. 受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（確認様式1～2、比較様式1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

確認様式2 赤字となった原因

1. 当該工事で赤字となった理由を、労務費、手持ち工事の状況、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況等の面から記載する。
2. 2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する（以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。）