

工事名称 松本児童相談所一時保護所学習室改修工事

工事場所 松本市波田  
令和2年12月

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		率+積上げ
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		



















建築工事		建築工事		木工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強桁取付	米松120×210	1	本			
天井化粧石膏ボード張り	t=9.5 木下地共	16.2	m <sup>2</sup>			
床下地合板張り	針葉樹合板 t=12	16.2	m <sup>2</sup>			
床フローリング張り	t=12	16.2	m <sup>2</sup>			
床断熱材	t=35	16.2	m <sup>2</sup>			
壁 補修	間仕切り取り合い・付け柱撤去部	3	か所			
壁 付鴨居撤去部補修		7.2	m			
壁 木製建具枠廻り補修	教室～食堂	2	か所			
廻り縁取付	H=30	16.2	m			
幅木取付	H=60	11.2	m			
照明器具開口補強	120×1200	4	か所			
木製建具枠 加工・取付	教室～食堂 1600×1900	1	か所			
開口枠 加工・取付	障子戸部分 1700×2200	1	か所			
鴨居 加工・取付 (準備室)	準備室 L=1650	1	本			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建築工事		建具工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フラッシュ戸化粧合板	教室～食堂 W535×H600 透明 W1600×H1900 引違い 見込み33mm	2	本			
同上金物費	両面マスターキー	1	式			
フラッシュ戸化粧合板	教室～準備室 W1600×H1900 引違い 見込み33mm	2	本			
同上金物費	片面マスターキー	1	式			
鍵取替①	既存マスターキー合わせ 廊下～教室 片開き	1	か所			
鍵取替②	既存マスターキー合わせ 教室～教室 一本引き	1	か所			
鍵取替③	既存マスターキー合わせ (既存テンキー撤去共) 廊下～準備室 一本引き	1	か所			
取付調整費		1	式			
計						





電気設備工事		電気設備		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
火災報知器移設費	再取付	1	式			
和室既存器具撤去	スピーカー 火報×2	1	式			
準備室TELジャック移設		1	カ所			
電話機取付	支給品取付	1	台			
インターホン増設	支給品 配線共	1	式			
試験調整費		1	式			
消耗雑費		1	式			
計						

