

その価格により入札した理由書

件名: 令和2年度 保育事業 第6号工事
業者名: 松本広域森林組合
住所: 安曇野市三郷温4000番地

項目	内容
1 その価格により入札した理由	・過去に同種工事を施工した経過があり、現地の状況が把握できているほか、技術面からも技能を生かし施工できます。このことより、利益を見込める工事内容と判断します。 ・事業地が組合の管轄する範囲にあり、作業面では高い技術により省力化ができます。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落利率%	備考
1 松本地域振興局長	R1保育事業第8号工事	安曇野市明科	—	860,000	817,000	95.00%	
2 長野県知事	R1歩道整備工事	松本市入山辺	—	4,800,000	4,480,000	93.33%	
3 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第3号工事	安曇野市田沢北	—	4,970,000	4,699,000	94.55%	
4 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第4号工事	山形村唐沢川	81	10,230,000	10,150,000	99.22%	
5 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第5号工事	筑北村とくら・小仁藤	81	4,140,000	4,040,000	97.56%	
6 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第4号工事	塩尻市東山	—	1,870,000	1,860,000	99.47%	
7 松本地域振興局長	H30保育事業 第7号工事	安曇野市北村	—	753,000	715,000	94.95%	
8 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第5号工事	山形村唐沢川	83	4,460,000	4,245,000	95.18%	
9 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第3号工事	松本市岡田	—	4,250,000	4,175,000	98.24%	
10 松本地域振興局長	H30県単治山事業 第3号工事	安曇野市押野山・北村	—	2,750,000	2,650,000	96.36%	
11 松本地域振興局長	H30県単治山事業 第4号工事	松本市反町	—	4,290,000	4,229,000	98.56%	
12 松本地域振興局長	H29保安林緊急改良事業 第8号工事	朝日村鏡川	—	5,490,000	4,902,000	89.29%	低入札
13 松本地域振興局長	H29保安林緊急改良事業 第3号工事	松本市岡田	—	7,840,000	7,236,000	92.30%	
14 松本地域振興局長	H28全国植樹祭松本会場整備工事	松本市アルプス公園	—	2,070,000	2,010,000	97.10%	
15 松本地域振興局長	H24保安林改良事業 第8号工事	安曇野市堀金	78	4,450,000	4,310,000	96.85%	
16 松本地域振興局長	H24保安林改良事業 第7号工事	松本市山辺山北側	77	2,450,000	2,265,000	92.45%	
17 松本地域振興局長	H24保育事業 第24号工事	安曇野市明科中桑	—	840,000	752,000	89.52%	
18 松本地域振興局長	H24保安林改良事業 第9号工事	山形村曾倉沢	81	3,880,000	3,530,000	90.98%	
19 松本地域振興局長	みどりヶ丘団地内県有林樹木伐採業務	安曇野市明科	—	1,310,000	1,128,000	86.11%	
20 松本地域振興局長	H23保安林改良事業 第20-2号工事	松本市山辺山北側-2	75	1,130,000	1,026,000	90.80%	
21 松本地域振興局長	H23保安林改良事業 第22号工事	安曇野市三郷	78	3,880,000	3,560,000	91.75%	
22 松本地域振興局長	H23保育事業 第32号工事	坂井村坂井	—	2,590,000	2,370,000	91.51%	
23 松本地域振興局長	H23保安林改良事業 第25号工事	生坂村山清路	78	2,590,000	2,340,000	90.35%	
24 松本地域振興局長	H23保安林改良事業 第24号工事	麻績村麻	79	2,960,000	2,610,000	88.18%	
25 松本地域振興局長	H21山地災害総合減災対策治山事業 第4-2号工事	塩尻市洞沢-2	86	1,440,000	1,228,000	85.28%	
26 松本地域振興局長	H23県営公益森林機能増進事業 第1号工事	松本市入山辺	83	3,140,000	2,695,000	85.83%	
27 松本地域振興局長	H23保育事業 第30号工事	安曇野市明科中桑	—	1,860,000	1,594,000	85.70%	
28 松本地域振興局長	H22保安林改良事業 第30-2号工事	安曇野市三郷	74	1,550,000	1,384,000	89.29%	
29 松本地域振興局長	H22保安林改良事業 第35号工事	山形村上竹田	—	2,467,500	2,170,000	87.94%	
30 松本地域振興局長	H22県営林造林事業 第4号	松本市波田県有林	—	11,277,000	10,038,000	89.01%	
31 松本地域振興局長	H22県営林造林事業 第2号	坂井1次2次県行造林	—	7,024,500	5,943,000	84.60%	
32 松本地域振興局長	H22保安林改良事業 第28号	松本市山辺山北側	77	2,310,000	2,079,000	90.00%	
33 松本地域振興局長	H22保育事業 第39号工事	安曇野市穂高北ノ沢	—	1,743,000	1,490,000	85.48%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入札調査」を記載。

工事調査様式-1(別紙)

1. 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判断している落利率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点数が通知されていない場合は、この限りでない。

工事調査様式一2(黒字・赤字ともに記入、しゅん工届提出時に提出) 赤字の理由(赤字の場合)

最終実績額(B)(工事費計)←調査表1		円
最終契約額(C)(工事費計)←調査表1		円
落札率(A/a)←調査表1		%
最終実績率(B/C)←調査表1		%
合計額が、 $B/C > 1.0$ (赤字)の場合記入する		

赤字の理由	
-------	--

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和2年年度 保育事業第6号工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		720,903	✓	656,790				
共通仮設費		38,928	✓	35,000				
純工事費		759,831	✓	691,790				
現場管理費		322,396	✓	293,000				
工事原価		1,082,227	✓	984,790				
一般管理費等		247,773	✓	226,000				
工事価格合計		1,330,000	✓	1,210,000	✓			
消費税		133,000	✓	121,000	✓			
工事費計		1,463,000	✓	1,331,000	✓			

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和2年度 保育事業第6号工事										
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
保安林整備 下刈				4.42		656,790						
直接工事費						656,790						
共通仮設費						35,000						
純工事費						691,790						
現場管理費						293,000						
工事原価						984,790						
一般管理費等						226,000						
工事価格計						1,210,000						
消費税						121,000						
工事費計						1,331,000						

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

工事名 令和2年度 保育事業第6号工事												
入札時						工事完成時(実績)						
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	備考
主任技術者	中野忠夫	長野県林業士										

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～9）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表-9 配置予定技術者

1. 配置を予定する主任技術者、監理技術者、現場代理人及び低入札価格調査による別途配置技術者について記載する。

添付書類

1. 記載した技術者等が自社で雇用する社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。
2. 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。