

令和5年度 信州の森林づくり事業標準単価表(国庫等対象事業)(第2回目)

【令和5年度実施事業適用単価】

その1
(森林整備:円/ha)

(共通仮設費を含む)

| 施業区分 | | A単価 | B単価 | C単価 | 備考 | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------------|------------------|--|
| 地 拵 え | 草地 (刈払機・チェーンソー使用) | 382,100 | 420,300 | 382,100 | | | |
| | 灌木地 (刈払機・チェーンソー使用) | 382,100 | 420,300 | 382,100 | | | |
| | ササ地 (刈払機・チェーンソー使用) | 草丈 1m以下 | 353,700 | 389,000 | 353,700 | | |
| | | 草丈 1m超 | 498,200 | 548,100 | 498,200 | | |
| | 一貫作業システム:機械地拵(グラブ) | | 230,700 | 249,500 | 226,800 | | |
| | 片づけのみ *上記地拵歩掛りとの併用は不可 | 1人以上2人未満 | 23,700 | 26,100 | 23,700 | | |
| | | 2人以上3人未満 | 47,400 | 52,200 | 47,400 | | |
| | | 3人以上4人未満 | 71,200 | 78,300 | 71,200 | | |
| | | 4人以上5人未満 | 94,900 | 104,400 | 94,900 | | |
| | | 5人以上 | 118,600 | 130,500 | 118,600 | | |
| 特殊地拵 | 低質林等(30~80m ³ /ha) | 673,400 | 740,800 | 673,400 | | | |
| | 被害森林(30m ³ /ha以上) | 保全松林単価を準用 | | | | | |
| 伐採前特殊地拵 (副林木(100%)+主林木(20%以下)の伐倒除去) | | 個別協議により算定 | | | | | |
| 植 栽 (人工造林、樹下植栽) | | 「別紙1」による | | | | | |
| 天然更新補助作業 | 地表掻き起こし | 332,300 | 365,500 | 332,300 | | | |
| | 不用萌芽除去 | 132,900 | 146,200 | 132,900 | | | |
| | 不用木除去 | 189,700 | 208,600 | 189,700 | | | |
| 下 刈 | 全刈 | 184,200 | 202,600 | 184,200 | 1回刈り、又は2回刈りの1回目に適用 | | |
| | 全刈(2回目) | 158,400 | 174,200 | 158,400 | 2回刈りの2回目に適用 | | |
| | 筋刈 | 59,600 | 65,600 | 59,600 | 1回刈り、又は2回刈りの1回目に適用 | | |
| | 筋刈(2回目) | 51,300 | 56,400 | 51,300 | 2回刈りの2回目に適用 | | |
| 雪起こし、倒木起こし | | 平均樹高2.5m未満 | 292,600 | 318,200 | 289,300 | 左記単価× 実施(被害)率 | |
| | | 平均樹高2.5m以上 | 599,100 | 640,700 | 582,400 | | |
| 枝 打 ち | 枝打ち幅2.0m未満 | 500本/ha以上~1,000本/ha未満 | 62,300 | 68,500 | 62,300 | | |
| | | 1,000本/ha以上~1,500本/ha未満 | 112,100 | 123,300 | 112,100 | | |
| | | 1,500本/ha以上 | 162,000 | 178,200 | 162,000 | | |
| | 枝打ち幅2.0m以上 | 500本/ha以上~1,000本/ha未満 | 99,400 | 109,300 | 99,400 | | |
| | | 1,000本/ha以上~1,500本/ha未満 | 178,900 | 196,800 | 178,900 | | |
| | | 1,500本/ha以上 | 258,400 | 284,300 | 258,400 | | |
| 除 伐 | | 189,700 | 208,600 | 189,700 | 除伐率100% | | |
| 鳥獣害防止施設等整備 | | 「別紙3」による | | | | | |
| 森 林 作 業 道 整 備 | 土 工 | 15度未満 | 912 | 993 | 902 | | |
| | | 15度以上 25度未満 | 1,980 | 2,154 | 1,958 | | |
| | | 25度以上 | 3,000 | 3,000 | 2,974 | | |
| | 簡 易 構 造 物 | 木製路面排水工 (ゴム板使用) | | 8,806 | 8,898 | 8,088 | |
| | | 木製路面水切工 (丸太水切工/現地材利用) | | 3,510 | 3,847 | 3,498 | |
| | | 法尻保護工 (根株利用) | | 2,222 | 2,422 | 2,201 | |
| | | 丸太筋工 (現地材利用) | 2段筋工 | 2,242 | 2,467 | 2,242 | |
| | | | 3段筋工 | 2,536 | 2,789 | 2,536 | |
| 敷砂利 (再生クラッシャーラン使用 10cm厚) | | 「別紙4」による | | | | | |

(留意事項)

1 地拵えの標準単価は、草刈機、又はチェーンソーで地拵えをする作業に適用する。なお、片付けを含む。

(共通仮設費を含む)

| 施業区分 | | | | A単価 | B単価 | C単価 | 備考 | |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 保育間伐(7歳級以下) | 事前選木 | 定性 | I(間伐) | 伐倒のみ | 173,600 | 191,000 | 173,600 | 林床整理伐含む |
| | | | | 伐倒+玉切 | 264,500 | 290,900 | 264,500 | 玉切実施率80%以上 |
| | | | | 伐倒+玉切+整理 | 299,600 | 329,600 | 299,600 | 玉切・整理実施率80%以上 |
| | | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 353,400 | 388,700 | 353,400 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 |
| | | | | 架線系 | 405,600 | 446,100 | 405,600 | |
| | | | II(除間伐) | 伐倒のみ | 248,400 | 273,200 | 248,400 | 除伐作業含む |
| | | 伐倒+玉切 | | 364,300 | 400,800 | 364,300 | 玉切実施率80%以上 | |
| | | 伐倒+玉切+整理 | | 409,200 | 450,100 | 409,200 | 玉切・整理実施率80%以上 | |
| | | 列状 | I(間伐) | 伐倒のみ | 151,400 | 166,500 | 151,400 | 林床整理伐含む |
| | | | | 伐倒+玉切 | 242,200 | 266,400 | 242,200 | 玉切実施率80%以上 |
| | | | | 伐倒+玉切+整理 | 277,400 | 305,100 | 277,400 | 玉切・整理実施率80%以上 |
| | | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 312,700 | 344,000 | 312,700 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 |
| | 架線系 | | | 354,600 | 390,000 | 354,600 | | |
| | II(除間伐) | | 伐倒のみ | 219,900 | 241,900 | 219,900 | 除伐作業含む | |
| | | 伐倒+玉切 | 335,900 | 369,500 | 335,900 | 玉切実施率80%以上 | | |
| | | 伐倒+玉切+整理 | 380,800 | 418,900 | 380,800 | 玉切・整理実施率80%以上 | | |
| | 同時選木 | - 定性・列状 の区別なし | I(間伐) | 伐倒のみ | 134,000 | 147,500 | 134,000 | 林床整理伐含む |
| | | | | 伐倒+玉切 | 224,900 | 247,400 | 224,900 | 玉切実施率80%以上 |
| | | | | 伐倒+玉切+整理 | 260,000 | 286,000 | 260,000 | 玉切・整理実施率80%以上 |
| | | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 313,800 | 345,200 | 313,800 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 |
| | | | | 架線系 | 366,000 | 402,600 | 366,000 | |
| | | | II(除間伐) | 伐倒のみ | 197,800 | 217,600 | 197,800 | 除伐作業含む |
| | | 伐倒+玉切 | | 313,800 | 345,200 | 313,800 | 玉切実施率80%以上 | |
| | | 伐倒+玉切+整理 | | 358,700 | 394,500 | 358,700 | 玉切・整理実施率80%以上 | |
| 定性 | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 384,900 | 423,400 | 384,900 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 | |
| | | | 架線系 | 426,700 | 469,300 | 426,700 | | |
| | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 370,200 | 407,200 | 370,200 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 | |
| | | | 架線系 | 403,700 | 444,000 | 403,700 | | |
| | 保育間伐(7歳級超) | 事前選木 | 定性 | 伐倒のみ | 194,600 | 214,100 | 194,600 | 林床整理伐含む |
| | | | | 伐倒+玉切 | 297,700 | 327,400 | 297,700 | 玉切実施率80%以上 |
| 伐倒+玉切+整理 | | | | 342,700 | 376,900 | 342,700 | 玉切・整理実施率80%以上 | |
| 伐倒+玉切+搬出集積 | | | 車両系 | 327,300 | 360,000 | 327,300 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 | |
| | | | 架線系 | 344,700 | 379,200 | 344,700 | | |
| 列状 | | | 伐倒のみ | 172,800 | 190,100 | 172,800 | 林床整理伐含む | |
| | | 伐倒+玉切 | 275,900 | 303,500 | 275,900 | 玉切実施率80%以上 | | |
| | | 伐倒+玉切+整理 | 320,900 | 353,000 | 320,900 | 玉切・整理実施率80%以上 | | |
| 同時選木 | | 定性・列状の区別なし | 伐倒のみ | 155,900 | 171,500 | 155,900 | 林床整理伐含む | |
| | | | 伐倒+玉切 | 258,900 | 284,800 | 258,900 | 玉切実施率80%以上 | |
| | | | 伐倒+玉切+整理 | 303,900 | 334,300 | 303,900 | 玉切・整理実施率80%以上 | |
| | | 定性 | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 288,600 | 317,400 | 288,600 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 |
| | 架線系 | | 305,900 | 336,500 | 305,900 | | | |
| | 列状 | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 282,400 | 310,700 | 282,400 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 | |
| 架線系 | | 296,400 | 326,000 | 296,400 | | | | |
| 間伐・更新伐 | 事前選木 | 定性 | 搬出材積 10m ³ /ha未満 | 伐倒のみ | 194,600 | 214,100 | 194,600 | 林床整理伐含む |
| | | | 伐倒+玉切 | 297,700 | 327,400 | 297,700 | 玉切実施率80%以上 | |
| | | | 伐倒+玉切+整理 | 342,700 | 376,900 | 342,700 | 玉切・整理実施率80%以上 | |
| | | 伐倒+玉切+搬出集積 | 車両系 | 299,400 | 329,300 | 299,400 | 玉切・集材及び整理実施率80%以上 | |
| | | | 架線系 | 313,300 | 344,700 | 313,300 | | |
| | | 列状 | 搬出材積 10m ³ /ha未満 | 伐倒のみ | 172,800 | 190,100 | 172,800 | 林床整理伐含む |
| | 伐倒+玉切 | | 275,900 | 303,500 | 275,900 | 玉切実施率80%以上 | | |
| | 伐倒+玉切+整理 | | 320,900 | 353,000 | 320,900 | 玉切・整理実施率80%以上 | | |
| | 同時選木 | 搬出材積 10m ³ /ha未満 | 伐倒のみ | 155,900 | 171,500 | 155,900 | 林床整理伐含む | |
| | | | 伐倒+玉切 | 258,900 | 284,800 | 258,900 | 玉切実施率80%以上 | |
| | | 伐倒+玉切+整理 | 303,900 | 334,300 | 303,900 | 玉切・整理実施率80%以上 | | |
| | 搬出材積 10m ³ /ha以上 | | | | 「別紙2」による | | | |
| 一貫作業 | | | | 「別紙5」による | | | | |

(留意事項)

- 1 保育間伐(伐倒～玉切～搬出集積)の標準単価は、特定森林再生事業-被害森林整備で実施する場合にのみ適用できる。
- 2 保育間伐において、伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18cm未満の林分において行う、適正な密度管理を目的とする不用木(侵入竹を含む)の除去及び不用木の淘汰で実施する場合は、年齢により標準単価の区分を判断するものとする。
- 3 一貫作業は、信州の森林づくり事業実施要領別紙1第2の(3)の(ア)の一貫作業を実施する場合にのみ適用できる。

別紙1-1 植栽

(共通仮設費を含む)

(円/ha)

| 区分 | 植栽密度 (本/ha) | スギ | ヒノキ | アカマツ | カラマツ | その他 針葉樹 | その他広葉樹 (主にナラ類) | |
|-----------------------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|
| 裸 苗 | A 単 価 | 3,000以上 | 836,100 | 814,600 | 732,300 | 746,700 | 918,400 | 718,000 |
| | | 2,500 | 696,700 | 678,800 | 610,300 | 622,200 | 765,300 | 598,400 |
| | | 2,300 | — | — | — | 572,400 | — | — |
| | | 2,000 | 557,400 | 543,100 | 488,200 | 497,800 | 612,200 | 478,700 |
| | | 1,500 | 418,000 | 407,300 | 366,100 | 373,300 | 459,200 | 359,000 |
| | | 1,000 | 278,700 | 271,500 | 244,100 | 248,900 | 306,100 | 239,300 |
| | B 単 価 | 600 | 167,200 | 162,900 | 146,400 | 149,300 | 183,600 | 143,600 |
| | | 3,000以上 | 870,300 | 848,900 | 766,600 | 780,900 | 952,600 | 752,300 |
| | | 2,500 | 725,300 | 707,400 | 638,800 | 650,700 | 793,800 | 626,900 |
| | | 2,300 | — | — | — | 598,700 | — | — |
| | | 2,000 | 580,200 | 565,900 | 511,000 | 520,600 | 635,100 | 501,500 |
| | | 1,500 | 435,100 | 424,400 | 383,300 | 390,400 | 476,300 | 376,100 |
| | C 単 価 | 1,000 | 290,100 | 282,900 | 255,500 | 260,300 | 317,500 | 250,700 |
| | | 600 | 174,000 | 169,700 | 153,300 | 156,100 | 190,500 | 150,400 |
| | | 3,000以上 | 791,200 | 771,700 | 696,900 | 709,900 | 866,000 | 683,900 |
| | | 2,500 | 659,300 | 643,100 | 580,700 | 591,600 | 721,700 | 569,900 |
| | | 2,300 | — | — | — | 544,300 | — | — |
| | | 2,000 | 527,500 | 514,400 | 464,600 | 473,300 | 577,300 | 455,900 |
| コ ン テ ナ 苗 | A 単 価 | 1,500 | 395,600 | 385,800 | 348,400 | 354,900 | 433,000 | 341,900 |
| | | 1,000 | 263,700 | 257,200 | 232,300 | 236,600 | 288,600 | 227,900 |
| | | 600 | 158,200 | 154,300 | 139,300 | 141,900 | 173,200 | 136,700 |
| | | 3,000以上 | 1,032,100 | 1,014,200 | 1,032,100 | 1,014,200 | — | — |
| | | 2,500 | 860,000 | 845,100 | 860,000 | 845,100 | — | — |
| | | 2,300 | — | — | — | 777,500 | — | — |
| | B 単 価 | 2,000 | 688,000 | 676,100 | 688,000 | 676,100 | — | — |
| | | 1,500 | 516,000 | 507,100 | 516,000 | 507,100 | — | — |
| | | 1,000 | 344,000 | 338,000 | 344,000 | 338,000 | — | — |
| | | 600 | 206,400 | 202,800 | 206,400 | 202,800 | — | — |
| | | 3,000以上 | 1,062,600 | 1,044,800 | 1,062,600 | 1,044,800 | — | — |
| | | 2,500 | 885,500 | 870,600 | 885,500 | 870,600 | — | — |
| | C 単 価 | 2,300 | — | — | — | 801,000 | — | — |
| | | 2,000 | 708,400 | 696,500 | 708,400 | 696,500 | — | — |
| | | 1,500 | 531,300 | 522,400 | 531,300 | 522,400 | — | — |
| | | 1,000 | 354,200 | 348,200 | 354,200 | 348,200 | — | — |
| | | 600 | 212,500 | 208,900 | 212,500 | 208,900 | — | — |
| | | 3,000以上 | 966,000 | 949,800 | 966,000 | 949,800 | — | — |
| 単 価 | 2,500 | 805,000 | 791,500 | 805,000 | 791,500 | — | — | |
| | 2,300 | — | — | — | 728,200 | — | — | |
| | 2,000 | 644,000 | 633,200 | 644,000 | 633,200 | — | — | |
| | 1,500 | 483,000 | 474,900 | 483,000 | 474,900 | — | — | |
| | 1,000 | 322,000 | 316,600 | 322,000 | 316,600 | — | — | |
| | 600 | 193,200 | 189,900 | 193,200 | 189,900 | — | — | |

(留意事項)

- 1 植栽密度区分階の適用は、事業調査の結果により算出される植栽密度の直近下位の植栽密度区分階によるものとする。
- 2 植栽密度の単価設定は、「森林環境保全整備事業における標準単価の設定等について(平成23年3月31日付け22林整整第857号林野庁森林整備部整備課長通知)第2第1項(2)にの規定により3,000本/haを上限とする。
- 3 一貫作業システムによる再造林はコンテナ苗を積極的に活用することとする。

別紙1-2 植栽(低密度植栽)

(共通仮設費を含む)

| 区分 | 植栽密度 (本/ha) | スギ | ヒノキ | カラマツ | |
|-----------------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|
| 裸 苗 | A 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 529,500 | 515,900 | 472,900 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 501,600 | 488,800 | 448,000 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 473,800 | 461,600 | 423,100 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 445,900 | 434,400 | 398,200 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 418,000 | 407,300 | 373,300 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 390,100 | — | 348,400 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 362,300 | — | 323,500 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 334,400 | — | 298,600 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 306,500 | — | 273,700 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 278,700 | — | 248,900 |
| | B 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 551,200 | 537,600 | 494,600 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 522,200 | 509,300 | 468,500 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 493,200 | 481,000 | 442,500 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 464,200 | 452,700 | 416,500 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 435,100 | 424,400 | 390,400 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 406,100 | — | 364,400 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 377,100 | — | 338,400 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 348,100 | — | 312,300 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 319,100 | — | 286,300 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 290,100 | — | 260,300 |
| | C 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 501,100 | 488,700 | 449,600 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 474,700 | 463,000 | 425,900 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 448,300 | 437,300 | 402,300 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 422,000 | 411,500 | 378,600 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 395,600 | 385,800 | 354,900 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 369,200 | — | 331,300 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 342,800 | — | 307,600 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 316,500 | — | 283,900 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 290,100 | — | 260,300 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 263,700 | — | 236,600 |
| コ ン テ ナ 苗 | A 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 653,600 | 642,300 | 642,300 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 619,200 | 608,500 | 608,500 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 584,800 | 574,700 | 574,700 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 550,400 | 540,900 | 540,900 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 516,000 | 507,100 | 507,100 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 481,600 | — | 473,300 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 447,200 | — | 439,400 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 412,800 | — | 405,600 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 378,400 | — | 371,800 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 344,000 | — | 338,000 |
| | B 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 673,000 | 661,700 | 661,700 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 637,600 | 626,800 | 626,800 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 602,100 | 592,000 | 592,000 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 566,700 | 557,200 | 557,200 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 531,300 | 522,400 | 522,400 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 495,900 | — | 487,500 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 460,500 | — | 452,700 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 425,000 | — | 417,900 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 389,600 | — | 383,000 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 354,200 | — | 348,200 |
| | C 単 価 | 1,900本以上2,000本未満 | 611,800 | 601,500 | 601,500 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 579,600 | 569,800 | 569,800 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 547,400 | 538,200 | 538,200 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 515,200 | 506,500 | 506,500 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 483,000 | 474,900 | 474,900 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 450,800 | — | 443,200 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 418,600 | — | 411,500 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 386,400 | — | 379,900 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 354,200 | — | 348,200 |
| | | 1,000本以上1,100本未満 | 322,000 | — | 316,600 |

(留意事項)

- 1 植栽密度区分階の適用は、事業調査の結果により算出される植栽密度の植栽密度区分階によるものとする。
- 2 低コスト化を目的とした査定係数180を適用する植栽で事業調査の結果、2,000本/haの植栽の申請があった場合は、1,900本以上2,000本未満の単価を適用するものとする。
- 3 査定係数に関係なく、低コスト化を目的として行う2,000本/ha以下の標準単価については、本標準単価を適用するものとする。
- 4 一貫作業システムによる再生林はコンテナ苗を積極的に活用することとする。

別紙1-3 植栽(補植)

(共通仮設費を含む)

| 区分 | 植栽密度 (本/ha) | 裸苗 | | コンテナ苗 | |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | スギ | カラマツ | スギ | カラマツ |
| A 単 価 | 1,400本以上1,500本未満 | 390,100 | 348,400 | 481,600 | 473,300 |
| | 1,300本以上1,400本未満 | 362,300 | 323,500 | 447,200 | 439,400 |
| | 1,200本以上1,300本未満 | 334,400 | 298,600 | 412,800 | 405,600 |
| | 1,100本以上1,200本未満 | 306,500 | 273,700 | 378,400 | 371,800 |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 278,700 | 248,900 | 344,000 | 338,000 |
| | 900本以上1,000本未満 | 250,800 | 224,000 | 309,600 | 304,200 |
| | 800本以上900本未満 | 222,900 | 199,100 | 275,200 | 270,400 |
| | 700本以上800本未満 | 195,000 | 174,200 | 240,800 | 236,600 |
| | 600本以上700本未満 | 167,200 | 149,300 | 206,400 | 202,800 |
| | 500本以上600本未満 | 139,300 | 124,400 | 172,000 | 169,000 |
| | 400本以上500本未満 | 111,400 | 99,500 | 137,600 | 135,200 |
| 300本以上400本未満 | 83,600 | 74,600 | 103,200 | 101,400 | |
| B 単 価 | 1,400本以上1,500本未満 | 406,100 | 364,400 | 495,900 | 487,500 |
| | 1,300本以上1,400本未満 | 377,100 | 338,400 | 460,500 | 452,700 |
| | 1,200本以上1,300本未満 | 348,100 | 312,300 | 425,000 | 417,900 |
| | 1,100本以上1,200本未満 | 319,100 | 286,300 | 389,600 | 383,000 |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 290,100 | 260,300 | 354,200 | 348,200 |
| | 900本以上1,000本未満 | 261,100 | 234,200 | 318,800 | 313,400 |
| | 800本以上900本未満 | 232,100 | 208,200 | 283,300 | 278,600 |
| | 700本以上800本未満 | 203,000 | 182,200 | 247,900 | 243,700 |
| | 600本以上700本未満 | 174,000 | 156,100 | 212,500 | 208,900 |
| | 500本以上600本未満 | 145,000 | 130,100 | 177,100 | 174,100 |
| | 400本以上500本未満 | 116,000 | 104,100 | 141,600 | 139,300 |
| 300本以上400本未満 | 87,000 | 78,000 | 106,200 | 104,400 | |
| C 単 価 | 1,400本以上1,500本未満 | 369,200 | 331,300 | 450,800 | 443,200 |
| | 1,300本以上1,400本未満 | 342,800 | 307,600 | 418,600 | 411,500 |
| | 1,200本以上1,300本未満 | 316,500 | 283,900 | 386,400 | 379,900 |
| | 1,100本以上1,200本未満 | 290,100 | 260,300 | 354,200 | 348,200 |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 263,700 | 236,600 | 322,000 | 316,600 |
| | 900本以上1,000本未満 | 237,300 | 212,900 | 289,800 | 284,900 |
| | 800本以上900本未満 | 211,000 | 189,300 | 257,600 | 253,200 |
| | 700本以上800本未満 | 184,600 | 165,600 | 225,400 | 221,600 |
| | 600本以上700本未満 | 158,200 | 141,900 | 193,200 | 189,900 |
| | 500本以上600本未満 | 131,800 | 118,300 | 161,000 | 158,300 |
| | 400本以上500本未満 | 105,500 | 94,600 | 128,800 | 126,600 |
| 300本以上400本未満 | 79,100 | 70,900 | 96,600 | 94,900 | |

(留意事項)

- 1 本標準工程は、1,500本/ha以下の植栽を行った森林において、気象害等(鳥獣害は除く)による枯損率(枯損苗木本数/植栽本数)がおおむね30%以上発生した場合に、植栽の実施の翌年度から起算して5年以内に実施する補植を実施する場合に適用する。
- 2 植栽は当初植栽した本数までとし、1回限り行えるものとする。
- 3 植栽密度区分階の適用は、事業調査の結果により算出される植栽密度の植栽密度区分階によるものとする。

別紙1-4 植栽(一貫作業)

その1
(円/ha)

(共通仮設費を含む)

| 区分 | 植栽密度 (本/ha) | スギ (花粉の少ない苗木) | ヒノキ (花粉の少ない苗木) | カラマツ | その他 針葉樹 | その他広葉樹 (主にナラ類) | |
|------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|---------|
| 裸 苗 | A 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | 681,500 | |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | 567,900 | |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 533,000 | 518,700 | 473,400 | 587,900 | 454,300 |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 506,400 | 492,800 | 449,700 | 558,500 | 431,600 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 479,700 | 466,800 | 426,000 | 529,100 | 408,900 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 453,000 | 440,900 | 402,400 | 499,700 | 386,200 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 426,400 | 414,900 | 378,700 | 470,300 | 363,400 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 399,700 | 389,000 | 355,000 | 440,900 | 340,700 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 373,100 | — | 331,400 | 411,500 | 318,000 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 346,400 | — | 307,700 | 382,100 | 295,300 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 319,800 | — | 284,000 | 352,700 | 272,600 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 293,100 | — | 260,300 | 323,300 | 249,800 |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 266,500 | — | 236,700 | 293,900 | 227,100 | |
| | B 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | — | 712,100 |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | — | 593,400 |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 553,400 | 539,100 | 493,800 | 608,300 | 474,700 |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 525,700 | 512,100 | 469,100 | 577,800 | 451,000 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 498,100 | 485,200 | 444,400 | 547,400 | 427,200 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 470,400 | 458,200 | 419,700 | 517,000 | 403,500 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 442,700 | 431,300 | 395,000 | 486,600 | 379,800 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 415,000 | 404,300 | 370,300 | 456,200 | 356,000 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 387,400 | — | 345,600 | 425,800 | 332,300 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 359,700 | — | 320,900 | 395,300 | 308,500 |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 332,000 | — | 296,200 | 364,900 | 284,800 |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 304,300 | — | 271,600 | 334,500 | 261,100 |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 276,700 | — | 246,900 | 304,100 | 237,300 | |
| | C 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | — | 647,300 |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | — | 539,400 |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 503,100 | 490,100 | 448,900 | 553,000 | 431,500 |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 477,900 | 465,600 | 426,400 | 525,300 | 410,000 |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 452,800 | 441,100 | 404,000 | 497,700 | 388,400 |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 427,600 | 416,600 | 381,500 | 470,000 | 366,800 |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 402,500 | 392,100 | 359,100 | 442,400 | 345,200 |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 377,300 | 367,500 | 336,700 | 414,700 | 323,600 |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 352,100 | — | 314,200 | 387,100 | 302,100 |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 327,000 | — | 291,800 | 359,400 | 280,500 |
| 1,200本以上1,300本未満 | | 301,800 | — | 269,300 | 331,800 | 258,900 | |
| 1,100本以上1,200本未満 | | 276,700 | — | 246,900 | 304,100 | 237,300 | |
| 1,000本以上1,100本未満 | 251,500 | — | 224,400 | 276,500 | 215,700 | | |

(共通仮設費を含む)

| 区分 | 植栽密度 (本/ha) | スギ (花粉の少ない苗木) | ヒノキ (花粉の少ない苗木) | カラマツ | その他 針葉樹 | その他広葉樹 (主にナラ類) | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|-------------------|---|
| コ ン テ ナ 苗 | A 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | — | |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | — | |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 688,000 | 676,100 | 676,100 | — | — |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 653,600 | 642,300 | 642,300 | — | — |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 619,200 | 608,500 | 608,500 | — | — |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 584,800 | 574,700 | 574,700 | — | — |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 550,400 | 540,900 | 540,900 | — | — |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 516,000 | 507,100 | 507,100 | — | — |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 481,600 | — | 473,300 | — | — |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 447,200 | — | 439,400 | — | — |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 412,800 | — | 405,600 | — | — |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 378,400 | — | 371,800 | — | — |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 344,000 | — | 338,000 | — | — | |
| | B 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | — | — |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | — | — |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 708,400 | 696,500 | 696,500 | — | — |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 673,000 | 661,700 | 661,700 | — | — |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 637,600 | 626,800 | 626,800 | — | — |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 602,100 | 592,000 | 592,000 | — | — |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 566,700 | 557,200 | 557,200 | — | — |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 531,300 | 522,400 | 522,400 | — | — |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 495,900 | — | 487,500 | — | — |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 460,500 | — | 452,700 | — | — |
| | | 1,200本以上1,300本未満 | 425,000 | — | 417,900 | — | — |
| | | 1,100本以上1,200本未満 | 389,600 | — | 383,000 | — | — |
| | 1,000本以上1,100本未満 | 354,200 | — | 348,200 | — | — | |
| | C 単 価 | 3,000本以上 | — | — | — | — | — |
| | | 2,500本以上3,000本未満 | — | — | — | — | — |
| | | 2,000本(以上2,500本未満) | 644,000 | 633,200 | 633,200 | — | — |
| | | 1,900本以上2,000本未満 | 611,800 | 601,500 | 601,500 | — | — |
| | | 1,800本以上1,900本未満 | 579,600 | 569,800 | 569,800 | — | — |
| | | 1,700本以上1,800本未満 | 547,400 | 538,200 | 538,200 | — | — |
| | | 1,600本以上1,700本未満 | 515,200 | 506,500 | 506,500 | — | — |
| | | 1,500本以上1,600本未満 | 483,000 | 474,900 | 474,900 | — | — |
| | | 1,400本以上1,500本未満 | 450,800 | — | 443,200 | — | — |
| | | 1,300本以上1,400本未満 | 418,600 | — | 411,500 | — | — |
| 1,200本以上1,300本未満 | | 386,400 | — | 379,900 | — | — | |
| 1,100本以上1,200本未満 | | 354,200 | — | 348,200 | — | — | |
| 1,000本以上1,100本未満 | 322,000 | — | 316,600 | — | — | | |

(留意事項)

- スギ及びヒノキについては、スギ花粉発生源対策推進方針に定められる花粉の少ない苗木とすること。
- 植栽本数について、2,000本/ha以下を基本とするが、広葉樹に限り、成林のために必要と認められる場合は2,000/ha以上の植栽を可能とする。
- コンテナ苗を積極的に活用することとする。

別紙2-1 間伐・更新伐【通常】

(共通仮設費を含む)

(円/ha)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | A単価 | | B単価 | | C単価 | | 備考 | |
|--------------|-----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 車両系 | 架線系 | 車両系 | 架線系 | 車両系 | 架線系 | | |
| 間伐・更新伐【事前選木】 | 定性間伐・定性伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 292,100 | 325,300 | 320,900 | 357,400 | 291,700 | 324,900 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 341,500 | 396,900 | 375,000 | 435,900 | 340,900 | 396,200 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 395,200 | 472,700 | 433,700 | 519,000 | 394,300 | 471,800 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 444,700 | 544,300 | 487,800 | 597,500 | 443,500 | 543,200 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 482,700 | 577,900 | 529,400 | 634,100 | 481,300 | 576,400 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 516,300 | 599,700 | 566,100 | 657,900 | 514,600 | 598,000 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 536,100 | 617,500 | 587,600 | 677,100 | 534,200 | 615,500 | |
| | 列状間伐・列状伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 255,300 | 281,200 | 280,400 | 308,900 | 254,900 | 280,800 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 296,400 | 339,700 | 325,400 | 372,900 | 295,800 | 339,000 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 341,400 | 401,900 | 374,500 | 441,100 | 340,400 | 401,000 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 382,500 | 460,400 | 419,500 | 505,100 | 381,300 | 459,200 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 416,900 | 489,700 | 457,000 | 537,100 | 415,500 | 488,300 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 445,100 | 510,200 | 487,700 | 559,400 | 443,400 | 508,500 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 464,100 | 527,300 | 508,400 | 577,900 | 462,200 | 525,400 | |
| 間伐・更新伐【同時選木】 | 定性間伐・定性伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 255,000 | 288,200 | 280,100 | 316,600 | 254,600 | 287,800 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 308,700 | 364,000 | 338,800 | 399,700 | 308,000 | 363,400 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 365,700 | 443,200 | 401,300 | 486,600 | 364,800 | 442,300 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 419,400 | 519,100 | 460,000 | 569,700 | 418,200 | 517,900 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 461,700 | 556,800 | 506,300 | 610,900 | 460,200 | 555,400 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 498,600 | 582,100 | 546,600 | 638,400 | 496,900 | 580,400 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 522,600 | 604,000 | 572,800 | 662,200 | 520,700 | 602,000 | |
| | 列状間伐・列状伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 239,000 | 265,000 | 262,500 | 291,100 | 238,600 | 264,600 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 282,000 | 325,300 | 309,500 | 357,100 | 281,400 | 324,700 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 328,500 | 389,000 | 360,300 | 426,900 | 327,500 | 388,100 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 371,500 | 449,300 | 407,300 | 493,000 | 370,300 | 448,100 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 407,700 | 480,500 | 446,900 | 527,000 | 406,200 | 479,100 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 437,400 | 502,500 | 479,200 | 550,900 | 435,700 | 500,800 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 458,200 | 521,400 | 501,900 | 571,400 | 456,300 | 519,500 | |
| 更新伐 | 帯状伐採等 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 156,500 | 171,500 | 171,700 | 188,200 | 156,100 | 171,100 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 211,100 | 236,100 | 231,500 | 259,000 | 210,400 | 235,500 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 265,700 | 300,800 | 291,200 | 329,800 | 264,800 | 299,800 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 320,300 | 365,400 | 351,000 | 400,600 | 319,100 | 364,200 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 374,900 | 430,000 | 410,800 | 471,400 | 373,500 | 428,600 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 429,500 | 494,600 | 470,600 | 542,200 | 427,800 | 492,900 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 484,100 | 559,300 | 530,400 | 613,000 | 482,200 | 557,300 | |

(留意事項)

1 選木方法、定性・列状等や造材方法、車両系・架線系の別は、搬出材積を区分したまとまり(査定単位)ごとに区分するものとする。

①選木方法

事前選木…伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業で、伐倒とは別途に行う場合に適用する。

同時選木…伐倒と同時に行う場合に適用する。

②定性・列状

定性…立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐倒木を単木的に選定する定性的な間伐(伐採)方法。

列状…植栽列や斜面方向等に沿って直線的(列状)に伐倒する間伐(伐採)方法。

2 7齢級以下の森林のみからなる施工地について、車両系による集材方法で初回の間伐を行う場合は、実施の方法にかかわらず、列状間伐の単価を適用するものとする。

3 施行地の面積1ha当りの伐採木の搬出材積が80m³/haを越える間伐及び更新伐については、70m³/ha以上の単価を適用するものとする。

4 更新伐の帯状伐採等には、群状伐採、モザイク状伐採及び整理伐を含み、当該単価を適用する補助対象面積は、長期育成循環施業等の区域面積とする。

別紙2-2 間伐・更新伐【病虫害対策】

(共通仮設費を含む)

(円/ha)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | A単価 | | B単価 | | C単価 | | 備考 | |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | 車両系 | 架線系 | 車両系 | 架線系 | 車両系 | 架線系 | | |
| 間伐・更新伐【枝条整理実施】 【事前選木】 | 定性間伐・定性伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 313,300 | 353,100 | 344,100 | 387,900 | 312,800 | 352,700 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 376,800 | 443,300 | 413,700 | 486,800 | 376,100 | 442,500 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 444,600 | 537,700 | 487,900 | 590,200 | 443,500 | 536,600 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 508,200 | 627,800 | 557,500 | 689,000 | 506,800 | 626,400 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 556,800 | 670,900 | 610,600 | 736,100 | 555,100 | 669,200 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 599,600 | 699,700 | 657,300 | 767,400 | 597,500 | 697,600 | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 627,200 | 724,800 | 687,400 | 794,700 | 624,900 | 722,500 | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 649,500 | 739,300 | 711,500 | 810,300 | 646,800 | 736,600 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 692,100 | 792,500 | 758,100 | 868,500 | 689,200 | 789,500 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | 列状間伐・列状伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 273,200 | 304,400 | 300,100 | 334,300 | 272,800 | 303,900 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 326,400 | 378,300 | 358,200 | 415,300 | 325,600 | 377,500 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 383,300 | 456,000 | 420,500 | 500,400 | 382,200 | 454,900 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 436,500 | 529,900 | 478,600 | 581,400 | 435,100 | 528,500 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 480,200 | 567,600 | 526,300 | 622,400 | 478,400 | 565,800 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 516,100 | 594,200 | 565,500 | 651,400 | 514,100 | 592,200 | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 542,400 | 618,200 | 594,000 | 677,500 | 540,000 | 615,900 | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 560,600 | 634,400 | 613,800 | 694,900 | 558,000 | 631,700 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 595,900 | 678,300 | 652,200 | 742,900 | 592,900 | 675,300 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| 間伐・更新伐【枝条整理実施】 【同時選木】 | 定性間伐・定性伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 276,200 | 316,100 | 303,300 | 347,200 | 275,700 | 315,600 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 344,000 | 410,400 | 377,500 | 450,600 | 343,200 | 409,600 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 415,200 | 508,200 | 455,500 | 557,800 | 414,100 | 507,100 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 482,900 | 602,500 | 529,700 | 661,300 | 481,500 | 601,100 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 535,700 | 649,900 | 587,400 | 713,000 | 534,000 | 648,200 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 581,900 | 682,000 | 637,800 | 747,900 | 579,800 | 679,900 | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 613,800 | 711,400 | 672,600 | 779,900 | 611,400 | 709,000 | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 640,200 | 730,000 | 701,300 | 800,100 | 637,500 | 727,300 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 687,100 | 787,500 | 752,500 | 863,000 | 684,100 | 784,500 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | 列状間伐・列状伐採 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 257,000 | 288,200 | 282,200 | 316,500 | 256,600 | 287,700 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 312,000 | 363,900 | 342,400 | 399,500 | 311,200 | 363,200 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 370,400 | 443,100 | 406,300 | 486,200 | 369,300 | 442,000 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 425,400 | 518,900 | 466,400 | 569,200 | 424,000 | 517,500 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 470,900 | 558,300 | 516,100 | 612,300 | 469,200 | 556,600 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 508,400 | 586,500 | 557,000 | 642,900 | 506,300 | 584,500 | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 536,500 | 612,300 | 587,500 | 671,000 | 534,100 | 610,000 | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 556,600 | 630,300 | 609,300 | 690,500 | 553,900 | 627,700 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 593,600 | 676,100 | 649,700 | 740,400 | 590,700 | 673,100 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| 更新伐【枝条整理実施】 | 帯状伐採等 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 172,800 | 190,900 | 189,600 | 209,500 | 172,400 | 190,400 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 238,400 | 268,400 | 261,400 | 294,400 | 237,600 | 267,700 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 303,900 | 346,000 | 333,100 | 379,400 | 302,800 | 344,900 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 369,400 | 423,500 | 404,800 | 464,400 | 368,000 | 422,100 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 435,000 | 501,100 | 476,600 | 549,300 | 433,200 | 499,400 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 500,500 | 578,700 | 548,300 | 634,300 | 498,500 | 576,600 | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 566,000 | 656,200 | 620,100 | 719,300 | 563,700 | 653,900 | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 631,600 | 733,800 | 691,800 | 804,200 | 628,900 | 731,100 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 697,100 | 811,300 | 763,500 | 889,200 | 694,100 | 808,300 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| 被害拡大防止のために実施する更新伐 | 100m ³ /ha以上 110m ³ /ha未満 | 660,900 | 740,500 | 723,900 | 811,400 | 658,100 | 737,600 | | |
| | 110m ³ /ha以上 120m ³ /ha未満 | 690,800 | 773,900 | 756,500 | 848,000 | 687,700 | 770,900 | | |
| | 120m ³ /ha以上 130m ³ /ha未満 | 750,800 | 841,200 | 822,300 | 921,800 | 747,600 | 838,000 | | |
| | 130m ³ /ha以上 140m ³ /ha未満 | 810,900 | 908,600 | 888,100 | 995,500 | 807,400 | 905,000 | | |
| | 140m ³ /ha以上 150m ³ /ha未満 | 871,000 | 975,900 | 954,000 | 1,069,300 | 867,200 | 972,100 | | |
| | 150m ³ /ha以上 160m ³ /ha未満 | 931,100 | 1,043,200 | 1,019,800 | 1,143,100 | 927,100 | 1,039,200 | | |
| | 160m ³ /ha以上 170m ³ /ha未満 | 991,200 | 1,110,500 | 1,085,600 | 1,216,800 | 986,900 | 1,106,200 | | |
| | 170m ³ /ha以上 180m ³ /ha未満 | 1,051,300 | 1,177,800 | 1,151,400 | 1,290,600 | 1,046,700 | 1,173,300 | | |
| | 180m ³ /ha以上 190m ³ /ha未満 | 1,111,400 | 1,245,200 | 1,217,200 | 1,364,400 | 1,106,500 | 1,240,300 | | |
| 190m ³ /ha以上 200m ³ /ha未満 | 1,171,500 | 1,312,500 | 1,283,000 | 1,438,100 | 1,166,400 | 1,307,400 | | | |

(留意事項)

1 選木方法、定性・列状等や車両系・架線系の別は、搬出材積を区分したまとまり(査定単位)ごとに区分するものとする。

①選木方法

事前選木…伐倒前に伐倒する立木が判別できるようマーキングする作業で、伐倒とは別途に行う場合に適用。

同時選木…伐倒と同時に行う場合に適用。

②定性・列状

定性…立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐倒木を単木的に選定する定性的な間伐(伐採)方法。

列状…植栽列や斜面方向等に沿って直線的(列状)に伐倒する間伐(伐採)方法。

2 7齢級以下の森林のみからなる施工地について、車両系による集材方法で初回の間伐を行う場合は、実施の方法にかかわらず、列状間伐の単価を適用するものとする。

3 施行地の面積1ha当りの伐採木の搬出材積が80m³/haを越える間伐及び更新伐については、70m³/ha以上の単価を適用するものとする。

4 更新伐の帯状伐採等には、群状伐採、モザイク状伐採及び整理伐を含み、当該単価を適用する補助対象面積は、長期育成循環施業等の区域面積とする。

5 枝条整理実施単価は、「松くい虫被害対策としてのアカマツ林施業指針」に基づく被害地域の「一般被害地域」、「特定先端被害地域」及び未被害地域」で間伐等を実施した場合に適用できる。なお、枝条整理実施分の材積については、間伐等の搬出材積に含めないこと。

6 更新伐(90~200m³/ha)の単価は、ナラ枯れ(カシノガキクイムシ)対策及び松くい虫被害対策として、被害の拡大防止のために実施した場合に適用できるものとし、

ナラ枯れ対策は当該被害の発生林班及び被害林班から概ね1km以内の地域、松くい虫被害対策は上記4と同じ地域で実施するものとする。

別紙2-3 間伐・更新伐【通常】(長距離スパン架線集材)

その1
(円/ha)

(共通仮設費を含む)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | 集材距離 | | | | | 備考 |
|--------------|-------------------|---|------------------|------------------|--------------------|----------|-----------|
| | | 200m以上 400m未満 | 400m以上 600m未満 | 600m以上 800m未満 | 800m以上 1,000m未満 | 1,000m以上 | |
| 間伐・更新伐【事前選木】 | 定性間伐・定性伐採 A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 338,700 | 351,500 | 365,000 | 377,800 | 394,300 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 419,200 | 440,600 | 463,000 | 484,400 | 511,900 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 504,000 | 533,900 | 565,300 | 595,200 | 633,700 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 584,500 | 622,900 | 663,400 | 701,800 | 751,300 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 627,000 | 673,900 | 723,300 | 770,300 | 830,800 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 657,800 | 713,600 | 771,700 | 827,200 | 898,700 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 684,400 | 745,500 | 815,800 | 879,900 | 962,400 |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 372,100 | 386,200 | 401,000 | 415,100 | 433,300 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 460,400 | 483,900 | 508,600 | 532,100 | 562,400 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 553,400 | 586,300 | 620,800 | 653,700 | 696,100 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 641,700 | 683,900 | 728,400 | 770,700 | 825,100 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 688,100 | 739,700 | 794,100 | 845,700 | 912,300 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 721,700 | 783,100 | 847,000 | 908,000 | 986,700 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 750,700 | 817,900 | 895,300 | 965,700 | 1,056,500 |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 338,300 | 351,100 | 364,600 | 377,400 | 393,900 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 418,600 | 439,900 | 462,400 | 483,700 | 511,200 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 503,100 | 533,000 | 564,400 | 594,300 | 632,800 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 583,300 | 621,800 | 662,200 | 700,600 | 750,100 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 625,500 | 672,500 | 721,900 | 768,800 | 829,400 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 656,100 | 711,900 | 770,000 | 825,500 | 897,000 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 682,500 | 743,600 | 813,900 | 877,900 | 960,400 |
| 列状間伐・列状伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 292,200 | 302,500 | 313,000 | 323,300 | 336,800 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 357,900 | 375,200 | 392,600 | 409,900 | 432,300 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 427,500 | 451,600 | 476,000 | 500,200 | 531,600 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 493,200 | 524,300 | 555,600 | 586,700 | 627,200 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 529,900 | 567,900 | 606,200 | 644,200 | 693,600 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 557,700 | 602,900 | 647,800 | 692,700 | 751,100 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 582,100 | 631,000 | 686,100 | 737,900 | 802,000 |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 321,000 | 332,300 | 343,800 | 355,200 | 370,100 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 393,000 | 412,000 | 431,200 | 450,100 | 474,900 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 469,200 | 495,800 | 522,600 | 549,200 | 583,800 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 541,300 | 575,500 | 609,900 | 644,100 | 688,600 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 581,300 | 623,100 | 665,200 | 707,000 | 761,400 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 611,600 | 661,400 | 710,800 | 760,200 | 824,400 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 638,200 | 691,900 | 752,600 | 809,600 | 880,000 |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 291,800 | 302,100 | 312,600 | 322,900 | 336,400 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 357,300 | 374,600 | 392,000 | 409,200 | 431,700 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 426,600 | 450,700 | 475,100 | 499,300 | 530,700 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 492,100 | 523,200 | 554,500 | 585,600 | 626,000 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 528,500 | 566,500 | 604,700 | 642,700 | 692,100 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 556,000 | 601,200 | 646,100 | 691,000 | 749,400 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 580,100 | 629,000 | 684,200 | 736,000 | 800,000 |
| 間伐・更新伐【同時選木】 | 定性間伐・定性伐採 A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 301,600 | 314,400 | 327,900 | 340,700 | 357,200 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 386,400 | 407,700 | 430,200 | 451,500 | 479,000 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 474,500 | 504,400 | 535,800 | 565,700 | 604,200 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 559,200 | 597,700 | 638,100 | 676,500 | 726,000 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 605,900 | 652,900 | 702,300 | 749,200 | 809,800 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 640,100 | 695,900 | 754,000 | 809,500 | 881,000 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 671,000 | 732,000 | 802,400 | 866,400 | 948,900 |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 331,400 | 345,500 | 360,300 | 374,400 | 392,500 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 424,300 | 447,800 | 472,500 | 496,000 | 526,200 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 521,000 | 553,800 | 588,400 | 621,300 | 663,600 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 613,900 | 656,100 | 700,600 | 742,900 | 797,300 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 664,900 | 716,600 | 770,900 | 822,600 | 889,200 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 702,200 | 763,700 | 827,500 | 888,500 | 967,200 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 735,900 | 803,100 | 880,400 | 950,900 | 1,041,700 |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 301,200 | 314,000 | 327,500 | 340,300 | 356,800 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 385,700 | 407,100 | 429,500 | 450,900 | 478,400 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 473,600 | 503,500 | 534,900 | 564,800 | 603,300 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 558,100 | 596,500 | 636,900 | 675,300 | 724,800 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 604,500 | 651,400 | 700,800 | 747,800 | 808,300 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 638,400 | 694,200 | 752,300 | 807,800 | 879,300 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 669,000 | 730,100 | 800,400 | 864,400 | 947,000 |
| 列状間伐・列状伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 275,900 | 286,300 | 296,700 | 307,100 | 320,600 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 343,600 | 360,800 | 378,200 | 395,500 | 418,000 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 414,600 | 438,700 | 463,100 | 487,300 | 518,700 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 482,200 | 513,300 | 544,600 | 575,700 | 616,100 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 520,700 | 558,700 | 597,000 | 635,000 | 684,400 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 550,000 | 595,200 | 640,100 | 685,000 | 743,400 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 576,200 | 625,100 | 680,200 | 732,000 | 796,100 |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 303,100 | 314,500 | 326,000 | 337,400 | 352,200 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 377,200 | 396,200 | 415,300 | 434,300 | 459,000 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 455,000 | 481,600 | 508,400 | 535,000 | 569,600 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 529,100 | 563,300 | 597,800 | 632,000 | 676,400 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 571,200 | 613,000 | 655,100 | 696,900 | 751,200 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 603,100 | 652,900 | 702,200 | 751,600 | 815,900 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 631,700 | 685,400 | 746,100 | 803,100 | 873,500 |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 275,600 | 285,900 | 296,400 | 306,700 | 320,200 |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 342,900 | 360,200 | 377,600 | 394,800 | 417,300 |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 413,700 | 437,800 | 462,200 | 486,400 | 517,800 |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 481,000 | 512,100 | 543,400 | 574,500 | 614,900 |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 519,200 | 557,200 | 595,500 | 633,500 | 682,900 |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 548,300 | 593,500 | 638,400 | 683,300 | 741,700 |
| | | 70m ³ /ha以上 | 574,300 | 623,100 | 678,300 | 730,100 | 794,100 |

(共通仮設費を含む)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | 集材距離 | | | | | 備考 | |
|------|---------|---|------------------|------------------|--------------------|----------|---------|--|
| | | 200m以上 400m未満 | 400m以上 600m未満 | 600m以上 800m未満 | 800m以上 1,000m未満 | 1,000m以上 | | |
| 更新伐 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 182,400 | 192,900 | 203,200 | 213,600 | 227,100 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 254,400 | 271,800 | 289,000 | 306,300 | 328,800 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 326,300 | 350,700 | 374,800 | 399,000 | 430,500 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 398,200 | 429,600 | 460,600 | 491,700 | 532,200 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 470,200 | 508,500 | 546,400 | 584,400 | 633,800 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 542,100 | 587,300 | 632,200 | 677,100 | 735,500 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 614,000 | 666,200 | 718,000 | 769,900 | 837,200 | |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 200,300 | 211,700 | 223,100 | 234,500 | 249,400 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 279,100 | 298,200 | 317,200 | 336,200 | 360,900 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 357,900 | 384,700 | 411,300 | 437,900 | 472,500 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 436,800 | 471,200 | 505,400 | 539,600 | 584,100 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 515,600 | 557,700 | 599,500 | 641,300 | 695,700 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 594,500 | 644,200 | 693,600 | 743,000 | 807,200 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 673,300 | 730,700 | 787,700 | 844,700 | 918,800 | |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 182,100 | 192,500 | 202,900 | 213,200 | 226,700 | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 253,700 | 271,100 | 288,400 | 305,700 | 328,100 | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 325,400 | 349,800 | 373,900 | 398,100 | 429,600 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 397,100 | 428,400 | 459,500 | 490,600 | 531,000 | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 468,700 | 507,000 | 545,000 | 583,000 | 632,400 | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 540,400 | 585,600 | 630,500 | 675,500 | 733,800 | |
| | | 70m ³ /ha以上 | 612,100 | 664,300 | 716,100 | 767,900 | 835,300 | |

(留意事項)

- 1 集材距離は、作業地の中心地点から山元土場までの距離又は平均架設距離とし、実測図に架設位置と延長(平均架設距離の場合はその計算と結果)を明示するものとする。明示できない場合又は200mに満たない場合は、別紙2-1の架線系の単価を適用する。
- 2 その他事項は別紙2-1に準ずる。

別紙2-4 間伐・更新伐【病虫害対策】(長距離スパン架線集材)

その1
(円/ha)

(共通仮設費を含む)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | 集材距離 | | | | | 備考 | | |
|--------------------------|--|--|---|------------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|--|
| | | 200m以上 400m未満 | 400m以上 600m未満 | 600m以上 800m未満 | 800m以上 1,000m未満 | 1,000m以上 | | | |
| 間伐・更新伐【枝条整理実施】 【事前選木】 | 定性間伐・定性伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 369,200 | 384,600 | 400,700 | 416,100 | 435,900 | |
| | | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 470,100 | 495,700 | 522,600 | 548,200 | 581,300 | |
| | | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 575,200 | 611,000 | 648,800 | 684,600 | 730,800 | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 676,000 | 722,100 | 770,600 | 816,700 | 876,200 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 729,900 | 786,200 | 845,500 | 901,800 | 974,500 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 769,300 | 836,300 | 906,000 | 972,600 | 1,058,400 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 805,200 | 878,500 | 962,900 | 1,039,700 | 1,138,800 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 826,400 | 913,400 | 1,005,000 | 1,092,100 | 1,204,400 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 889,800 | 987,200 | 1,089,600 | 1,186,900 | 1,312,300 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 405,600 | 422,500 | 440,300 | 457,200 | 479,000 | | | |
| | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 516,200 | 544,400 | 574,000 | 602,200 | 638,500 | | | |
| | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 631,500 | 670,900 | 712,400 | 751,900 | 802,700 | | | |
| | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 742,100 | 792,800 | 846,200 | 896,900 | 962,200 | | | |
| | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 801,000 | 862,900 | 928,200 | 990,100 | 1,070,000 | | | |
| | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 844,000 | 917,700 | 994,300 | 1,067,600 | 1,162,000 | | | |
| | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 883,200 | 963,800 | 1,056,600 | 1,141,100 | 1,250,100 | | | |
| | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 906,100 | 1,001,800 | 1,102,600 | 1,198,400 | 1,321,900 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 975,600 | 1,082,600 | 1,195,300 | 1,302,300 | 1,440,300 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 368,700 | 384,100 | 400,300 | 415,600 | 435,400 | | | |
| | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 469,300 | 494,900 | 521,800 | 547,500 | 580,500 | | | |
| | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 574,100 | 609,900 | 647,700 | 683,500 | 729,700 | | | |
| | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 674,600 | 720,700 | 769,200 | 815,300 | 874,800 | | | |
| | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 728,200 | 784,500 | 843,800 | 900,100 | 972,800 | | | |
| | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 767,300 | 834,300 | 903,900 | 970,500 | 1,056,400 | | | |
| | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 802,900 | 876,200 | 960,500 | 1,037,400 | 1,136,400 | | | |
| | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 823,700 | 910,800 | 1,002,400 | 1,089,500 | 1,201,700 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 886,900 | 984,200 | 1,086,600 | 1,183,900 | 1,309,400 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| 列状間伐・列状伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 317,500 | 330,000 | 342,500 | 354,900 | 371,100 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 400,200 | 420,900 | 441,800 | 462,500 | 489,500 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 486,700 | 515,700 | 544,900 | 573,900 | 611,700 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 569,300 | 606,700 | 644,200 | 681,500 | 730,000 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 615,800 | 661,300 | 707,300 | 752,900 | 812,200 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 651,200 | 705,500 | 759,400 | 813,300 | 883,300 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 683,900 | 742,600 | 808,800 | 870,900 | 947,800 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 704,900 | 771,300 | 841,800 | 912,200 | 1,003,900 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 757,000 | 831,300 | 910,100 | 988,800 | 1,091,200 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 348,800 | 362,400 | 376,200 | 389,900 | 407,700 | | | |
| | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 439,400 | 462,200 | 485,100 | 507,900 | 537,600 | | | |
| | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 534,100 | 566,000 | 598,200 | 630,100 | 671,600 | | | |
| | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 624,700 | 665,800 | 707,100 | 748,100 | 801,500 | | | |
| | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 675,400 | 725,600 | 776,100 | 826,300 | 891,500 | | | |
| | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 714,100 | 773,800 | 833,100 | 892,400 | 969,400 | | | |
| | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 749,700 | 814,200 | 887,000 | 955,400 | 1,039,900 | | | |
| | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 772,400 | 845,500 | 923,000 | 1,000,500 | 1,101,300 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 829,500 | 911,200 | 997,800 | 1,084,400 | 1,197,100 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 317,100 | 329,500 | 342,000 | 354,500 | 370,600 | | | |
| | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 399,400 | 420,200 | 441,000 | 461,800 | 488,700 | | | |
| | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 485,600 | 514,600 | 543,800 | 572,800 | 610,600 | | | |
| | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 567,900 | 605,200 | 642,800 | 680,100 | 728,600 | | | |
| | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 614,000 | 659,600 | 705,600 | 751,200 | 810,400 | | | |
| | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 649,200 | 703,500 | 757,300 | 811,200 | 881,300 | | | |
| | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 681,600 | 740,200 | 806,400 | 868,600 | 945,400 | | | |
| | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 702,200 | 768,600 | 839,100 | 909,600 | 1,001,200 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |
| | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 754,100 | 828,300 | 907,100 | 985,800 | 1,088,200 | ※更新伐(被害拡大防止) | | |

(共通仮設費を含む)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | 集材距離 | | | | | 備考 | | |
|----------------|-----------|--|--|------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | | 200m以上 400m未満 | 400m以上 600m未満 | 600m以上 800m未満 | 800m以上 1,000m未満 | 1,000m以上 | | | |
| 間伐・更新伐【枝条整理実施】 | 定性間伐・定性伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 332,100 | 347,500 | 363,700 | 379,000 | 398,900 | |
| | | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 437,200 | 462,800 | 489,800 | 515,400 | 548,400 | |
| | | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 545,700 | 581,500 | 619,300 | 655,100 | 701,300 | |
| | | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 650,800 | 696,900 | 745,400 | 791,500 | 850,900 | |
| | | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 708,800 | 765,200 | 824,400 | 880,800 | 953,400 | |
| | | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 751,600 | 818,600 | 888,300 | 954,900 | 1,040,700 | |
| | | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 791,700 | 865,000 | 949,400 | 1,026,200 | 1,125,300 | |
| | | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 817,100 | 904,200 | 995,800 | 1,082,900 | 1,195,100 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 884,800 | 982,100 | 1,084,500 | 1,181,800 | 1,307,300 | ※更新伐(被害拡大防止) |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 364,800 | 381,700 | 399,500 | 416,400 | 438,200 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 480,100 | 508,300 | 537,900 | 566,100 | 602,400 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 599,100 | 638,500 | 680,000 | 719,400 | 770,300 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 714,300 | 765,000 | 818,400 | 869,100 | 934,400 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 777,800 | 839,800 | 905,000 | 967,000 | 1,046,900 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 824,600 | 898,300 | 974,900 | 1,048,100 | 1,142,600 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 868,300 | 948,900 | 1,041,800 | 1,126,300 | 1,235,200 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 895,900 | 991,600 | 1,092,400 | 1,188,200 | 1,311,700 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 970,000 | 1,077,000 | 1,189,700 | 1,296,700 | 1,434,700 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 331,700 | 347,000 | 363,200 | 378,600 | 398,400 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 436,400 | 462,000 | 489,000 | 514,600 | 547,600 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 544,600 | 580,400 | 618,200 | 654,000 | 700,200 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 649,400 | 695,500 | 744,000 | 790,100 | 849,500 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 707,100 | 763,400 | 822,700 | 879,100 | 951,700 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 749,600 | 816,600 | 886,300 | 952,800 | 1,038,700 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 789,400 | 862,700 | 947,100 | 1,023,900 | 1,122,900 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 814,400 | 901,500 | 993,100 | 1,080,200 | 1,192,400 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 881,800 | 979,100 | 1,081,500 | 1,178,800 | 1,304,300 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| 列状間伐・列状伐採 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 301,300 | 313,700 | 326,300 | 338,700 | 354,900 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 385,800 | 406,600 | 427,400 | 448,200 | 475,100 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 473,800 | 502,800 | 532,000 | 561,000 | 598,800 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 558,300 | 595,600 | 633,200 | 670,500 | 719,000 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 606,500 | 652,100 | 698,100 | 743,700 | 802,900 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 643,500 | 697,800 | 751,600 | 805,500 | 875,600 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 678,000 | 736,700 | 802,900 | 865,000 | 941,900 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 700,800 | 767,300 | 837,700 | 908,200 | 999,800 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 754,800 | 829,100 | 907,800 | 986,600 | 1,089,000 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 330,900 | 344,600 | 358,400 | 372,100 | 389,900 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 423,600 | 446,400 | 469,300 | 492,100 | 521,800 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 519,900 | 551,900 | 584,000 | 615,900 | 657,400 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 612,600 | 653,600 | 695,000 | 736,000 | 789,300 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 665,300 | 715,500 | 766,000 | 816,100 | 881,400 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 705,600 | 765,300 | 824,600 | 883,800 | 960,900 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 743,300 | 807,700 | 880,600 | 948,900 | 1,033,500 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 768,000 | 841,100 | 918,600 | 996,100 | 1,096,900 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 827,000 | 908,700 | 995,400 | 1,082,000 | 1,194,600 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 300,800 | 313,300 | 325,800 | 338,200 | 354,400 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 385,100 | 405,800 | 426,700 | 447,400 | 474,300 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 472,700 | 501,700 | 530,900 | 559,900 | 597,700 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 556,900 | 594,200 | 631,800 | 669,100 | 717,600 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 604,800 | 650,400 | 696,300 | 741,900 | 801,200 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 641,400 | 695,700 | 749,600 | 803,500 | 873,500 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 675,700 | 734,300 | 800,500 | 862,700 | 939,500 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 698,100 | 764,600 | 835,100 | 905,500 | 997,100 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 751,900 | 826,100 | 904,900 | 983,600 | 1,086,000 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| 更新伐【枝条整理実施】 | A 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 204,000 | 216,600 | 229,000 | 241,400 | 257,600 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 290,300 | 311,200 | 331,900 | 352,700 | 379,600 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 376,700 | 405,900 | 434,900 | 463,900 | 501,600 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 463,000 | 500,600 | 537,900 | 575,200 | 623,700 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 549,300 | 595,200 | 640,800 | 686,400 | 745,700 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 635,600 | 689,900 | 743,800 | 797,700 | 867,700 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 721,900 | 784,600 | 846,700 | 908,900 | 989,800 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 808,200 | 879,200 | 949,700 | 1,020,200 | 1,111,800 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 894,600 | 973,900 | 1,052,700 | 1,131,400 | 1,233,800 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | B 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 223,900 | 237,700 | 251,400 | 265,100 | 282,800 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 318,500 | 341,500 | 364,300 | 387,100 | 416,700 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 413,100 | 445,300 | 477,200 | 509,100 | 550,600 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 507,700 | 549,100 | 590,100 | 631,100 | 684,500 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 602,300 | 652,900 | 703,000 | 753,200 | 818,400 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 696,900 | 756,700 | 815,900 | 875,200 | 952,300 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 791,500 | 860,400 | 928,800 | 997,200 | 1,086,200 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 886,100 | 964,200 | 1,041,700 | 1,119,300 | 1,220,000 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 980,800 | 1,068,000 | 1,154,700 | 1,241,300 | 1,353,900 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | C 単価 | 10m ³ /ha以上 20m ³ /ha未満 | 203,600 | 216,100 | 228,500 | 241,000 | 257,100 | | |
| | | 20m ³ /ha以上 30m ³ /ha未満 | 289,600 | 310,400 | 331,200 | 351,900 | 378,800 | | |
| | | 30m ³ /ha以上 40m ³ /ha未満 | 375,600 | 404,800 | 433,800 | 462,800 | 500,600 | | |
| | | 40m ³ /ha以上 50m ³ /ha未満 | 461,600 | 499,200 | 536,500 | 573,800 | 622,300 | | |
| | | 50m ³ /ha以上 60m ³ /ha未満 | 547,600 | 593,500 | 639,100 | 684,700 | 744,000 | | |
| | | 60m ³ /ha以上 70m ³ /ha未満 | 633,600 | 687,900 | 741,700 | 795,600 | 865,700 | | |
| | | 70m ³ /ha以上 80m ³ /ha未満 | 719,600 | 782,200 | 844,400 | 906,600 | 987,400 | | |
| | | 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 805,600 | 876,600 | 947,000 | 1,017,500 | 1,109,100 | ※更新伐(被害拡大防止) | |
| | | 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 891,600 | 970,900 | 1,049,700 | 1,128,400 | 1,230,800 | ※更新伐(被害拡大防止) | |

(共通仮設費を含む)

| 伐採方法 | 搬出材積区分 | 集材距離 | | | | | 備考 |
|---|---|---|------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 200m以上 400m未満 | 400m以上 600m未満 | 600m以上 800m未満 | 800m以上 1,000m未満 | 1,000m以上 | |
| 被害拡大防止のために 実施する更新伐 | A 単価 | 100m ³ /ha以上 110m ² /ha未満 | 816,500 | 888,100 | 964,100 | 1,040,100 | 1,138,900 |
| | | 110m ³ /ha以上 120m ³ /ha未満 | 853,400 | 928,300 | 1,007,700 | 1,087,200 | 1,190,500 |
| | | 120m ³ /ha以上 130m ³ /ha未満 | 927,600 | 1,009,000 | 1,095,400 | 1,181,700 | 1,294,000 |
| | | 130m ³ /ha以上 140m ³ /ha未満 | 1,001,800 | 1,089,800 | 1,183,000 | 1,276,300 | 1,397,500 |
| | | 140m ³ /ha以上 150m ³ /ha未満 | 1,076,000 | 1,170,500 | 1,270,700 | 1,370,800 | 1,501,100 |
| | | 150m ³ /ha以上 160m ³ /ha未満 | 1,150,300 | 1,251,200 | 1,358,300 | 1,465,400 | 1,604,600 |
| | | 160m ³ /ha以上 170m ³ /ha未満 | 1,224,500 | 1,332,000 | 1,446,000 | 1,560,000 | 1,708,200 |
| | | 170m ³ /ha以上 180m ³ /ha未満 | 1,298,700 | 1,412,700 | 1,533,600 | 1,654,500 | 1,811,700 |
| | | 180m ³ /ha以上 190m ³ /ha未満 | 1,373,000 | 1,493,500 | 1,621,300 | 1,749,100 | 1,915,300 |
| | 190m ³ /ha以上 200m ³ /ha未満 | 1,447,200 | 1,574,200 | 1,708,900 | 1,843,600 | 2,018,800 | |
| | B 単価 | 100m ³ /ha以上 110m ² /ha未満 | 895,000 | 973,800 | 1,057,400 | 1,141,000 | 1,249,600 |
| | | 110m ³ /ha以上 120m ³ /ha未満 | 935,400 | 1,017,800 | 1,105,200 | 1,192,600 | 1,306,200 |
| | | 120m ³ /ha以上 130m ³ /ha未満 | 1,016,800 | 1,106,300 | 1,201,300 | 1,296,300 | 1,419,800 |
| | | 130m ³ /ha以上 140m ³ /ha未満 | 1,098,100 | 1,194,900 | 1,297,400 | 1,400,000 | 1,533,400 |
| | | 140m ³ /ha以上 150m ³ /ha未満 | 1,179,500 | 1,283,400 | 1,393,600 | 1,503,800 | 1,647,000 |
| | | 150m ³ /ha以上 160m ³ /ha未満 | 1,260,900 | 1,371,900 | 1,489,700 | 1,607,500 | 1,760,600 |
| | | 160m ³ /ha以上 170m ³ /ha未満 | 1,342,200 | 1,460,400 | 1,585,800 | 1,711,200 | 1,874,200 |
| | | 170m ³ /ha以上 180m ³ /ha未満 | 1,423,600 | 1,549,000 | 1,682,000 | 1,814,900 | 1,987,900 |
| | | 180m ³ /ha以上 190m ³ /ha未満 | 1,504,900 | 1,637,500 | 1,778,100 | 1,918,700 | 2,101,500 |
| | 190m ³ /ha以上 200m ³ /ha未満 | 1,586,300 | 1,726,000 | 1,874,200 | 2,022,400 | 2,215,100 | |
| | C 単価 | 100m ³ /ha以上 110m ² /ha未満 | 813,600 | 885,300 | 961,200 | 1,037,200 | 1,136,000 |
| | | 110m ³ /ha以上 120m ³ /ha未満 | 850,400 | 925,300 | 1,004,700 | 1,084,200 | 1,187,500 |
| | | 120m ³ /ha以上 130m ³ /ha未満 | 924,300 | 1,005,700 | 1,092,100 | 1,178,400 | 1,290,700 |
| | | 130m ³ /ha以上 140m ³ /ha未満 | 998,300 | 1,086,200 | 1,179,500 | 1,272,700 | 1,394,000 |
| | | 140m ³ /ha以上 150m ³ /ha未満 | 1,072,300 | 1,166,700 | 1,266,900 | 1,367,000 | 1,497,300 |
| | | 150m ³ /ha以上 160m ³ /ha未満 | 1,146,200 | 1,247,200 | 1,354,300 | 1,461,300 | 1,600,600 |
| | | 160m ³ /ha以上 170m ³ /ha未満 | 1,220,200 | 1,327,700 | 1,441,700 | 1,555,600 | 1,703,900 |
| 170m ³ /ha以上 180m ³ /ha未満 | | 1,294,200 | 1,408,200 | 1,529,000 | 1,649,900 | 1,807,100 | |
| 180m ³ /ha以上 190m ³ /ha未満 | | 1,368,100 | 1,488,600 | 1,616,400 | 1,744,200 | 1,910,400 | |
| 190m ³ /ha以上 200m ³ /ha未満 | 1,442,100 | 1,569,100 | 1,703,800 | 1,838,500 | 2,013,700 | | |

(留意事項)

- 集材距離は、作業地の中心地点から山元土場までの距離又は平均架設距離とし、実測図に架設位置と延長(平均架設距離の場合はその計算と結果)を明示するものとする。明示できない場合又は200mに満たない場合は、別紙2-2の架線系の単価を適用する。
- その他事項は別紙2-2に準ずる。

別紙3 付帯施設等整備、その他

鳥獣害防止施設等整備

(共通仮設費を含む)

(円/ha、侵入防止柵:円/100m)

| 区分 | | A単価 | B単価 | C単価 | 備考 | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 忌避剤 (3,000本/ha) | 水和剤 (コニファー水和剤(3倍液)又は同等品) | 107,300 | 113,100 | 102,800 | | |
| 殺鼠剤 | 野ソ駆除剤(ZP1%等) | 13,000 | 14,100 | 12,800 | | |
| 侵入防止柵(金属網) (100m当たり) | 高さ1.8m、支柱間隔2.5~3.0m 金網など金属網 | 340,300 | 359,300 | 326,700 | 参考図参照 | |
| 侵入防止柵(ネット) (100m当たり) | 地上高 1.8m以上 網目の大きさ 10cm以下 潜り込み防止 スカートネットあり 支柱の材料及び径 FRP製(径は3.3~3.8mm)と同程度のもの 支柱の設置間隔 3~4m 支柱への補強 ロープ等による補強を行う 網の張り方 垂直張り 網の材料 ポリエチレンネット (ステンレス線等編込み及び高強度繊維を含む) | 182,200 | 189,700 | 172,400 | 参考図参照 | |
| 剥皮防護資材設置 (ネット等取付) | 軟質プラスチックネット W=1.0m 固定用被覆番線 L=400mm H=1.5m以上 | ha当たり 500本以上 750本未満 | 290,100 | 305,400 | 277,600 | 参考図参照 |
| | | ha当たり 750本以上 1,000本未満 | 406,200 | 427,600 | 388,700 | |
| | | ha当たり 1,000本以上 | 522,200 | 549,700 | 499,800 | |
| 剥皮防護資材設置 (テープ巻き) | ポリエチレン(PE) テープ使用 | ha当たり 500本以上 750本未満 | 39,800 | 43,500 | 39,500 | 留意事項 第4による |
| | | ha当たり 750本以上 1,000本未満 | 55,700 | 60,900 | 55,400 | |
| | | ha当たり 1,000本以上 | 71,700 | 78,300 | 71,200 | |
| | 生分解性テープ 使用 | ha当たり 500本以上 750本未満 | 61,200 | 64,900 | 59,000 | |
| | | ha当たり 750本以上 1,000本未満 | 85,700 | 90,900 | 82,600 | |
| | | ha当たり 1,000本以上 | 110,200 | 116,900 | 106,200 | |

(留意事項)

- 標準単価として設定していない施設等(必要最小限とし、同等品、類似製品がない場合に限る。)については、信州の森林づくり事業実施要領別紙1に基づき、単価協議を行い、必要に応じて標準単価を設定するものとする。
- 侵入防止柵(ネット)の「FRP(径は3.3~3.8mm)と同程度のもの」とは、FRPと同程度の径の鋼管や鋼製加工品や木柱とする。
- 剥皮防護資材設置(ネット等取付)の標準単価の適用は以下によるものとする。
 - 市販の剥皮防護資材(軟質プラスチックネット)を規定の高さまで巻きつけ、被覆番線により固定する施業とする。
 - 被覆番線は20~25cm間隔に1箇所、重ねあわせ部分を固定するために使用する。
 - 実施本数が500本/ha以上のものを補助対象とする。
 - 同等品は、資材及び実施方法等について、地域振興局長が適当と判断したものを、単価の範囲内で補助する。
- 剥皮防護資材設置(テープ巻き)の標準単価の適用は以下によるものとする。
 - 保護対象木について、山手側の地際から1.5mの高さまでらせん状(15cm間隔程度)にテープを巻き付ける施業とする。
 - 実施本数が500本/ha以上のものを補助対象とする。
 - 同等品は、資材及び実施方法等について、地域振興局長が適当と判断したものを、単価の範囲内で補助する。
 - テープの使い分けは、将来の森林施業の計画や自然環境を考慮して決定するものとする。

荒廃竹林整備

(共通仮設費を含む)

(円/100本)

| 区分 | | A単価 | B単価 | C単価 | 備考 |
|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 竹林整備等 | 荒廃竹林整備 | 24,600 | 27,100 | 24,600 | 実施率100% |
| | 侵入竹の除去 | 24,600 | 27,100 | 24,600 | 除去率100% |

別紙4 敷砂利

(共通仮設費を含む)

(円/m)

| ブロック 番号 | 名称 | A単価 | B単価 | C単価 | 該 当 区 域 |
|------------|-------|-------|-------|-------|---|
| ① | 東信(1) | 1,366 | 1,373 | 1,248 | 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 |
| ② | 東信(2) | 1,366 | 1,373 | 1,248 | 上田市、東御市、小県郡 |
| ③ | 諏訪(1) | 1,090 | 1,098 | 998 | 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 |
| ④ | 伊那(1) | 1,090 | 1,098 | 998 | 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 |
| ⑤ | 伊那(2) | 1,028 | 1,036 | 942 | 飯田市(旧上・南信濃村域は除く)、 下伊那郡(松川町、高森町、下條村、泰阜村、喬木村、豊丘村) |
| ⑥ | 伊那(3) | 1,090 | 1,098 | 998 | 飯田市(旧上・南信濃村域)、 下伊那郡(阿南町、売木村、天龍村、大鹿村) |
| ⑦ | 伊那(4) | 1,059 | 1,067 | 969 | 下伊那郡(阿智村、平谷村、根羽村) |
| ⑧ | 木曾(1) | 1,366 | 1,373 | 1,248 | 木曾郡(木曾町(旧木曾福島町・日義村域)、上松町、南木曾町、木祖村、 大桑村)、塩尻市(旧榑川村域) |
| ⑨ | 木曾(2) | 1,749 | 1,756 | 1,597 | 木曾郡(木曾町(旧開田・三岳村域)、王滝村) |
| ⑩ | 中信(1) | 998 | 1,006 | 914 | 松本市(旧四賀・奈川・安曇村域は除く)、塩尻市(旧榑川村域は除く)、 安曇野市(旧三郷村域)、東筑摩郡(山形村、朝日村) |
| ⑪ | 中信(2) | 998 | 1,006 | 914 | 松本市(旧四賀村域)、安曇野市(旧三郷村域は除く)、 東筑摩郡(筑北村、麻績村、生坂村) |
| ⑫ | 中信(3) | 1,244 | 1,252 | 1,137 | 松本市(旧奈川・安曇村域) |
| ⑬ | 中信(4) | 1,212 | 1,219 | 1,109 | 大町市、北安曇郡 |
| ⑭ | 北信(1) | 1,090 | 1,098 | 998 | 長野市(⑮の区域は除く)、須坂市、中野市(旧豊田村域は除く)、千曲市、 埴科郡、上高井郡、下高井郡(山ノ内町)、上水内郡(信濃町、飯綱町) |
| ⑮ | 北信(2) | 1,182 | 1,190 | 1,081 | 長野市(信更町、七二会付近、旧信州新町・戸隠・鬼無里・大岡・中条村 域)、上水内郡(小川村) |
| ⑯-1 | 北信(3) | 1,580 | 1,589 | 1,444 | 飯山市、中野市(旧豊田村域)、下高井郡(木島平村、野沢温泉村)、 下水内郡(栄村の一部は除く) ※ 区域内の区分は、林業土木事業設計単価表の⑯北信(3)地区 特定石材実施設計単価表による。 |
| ⑯-2 | | 1,734 | 1,742 | 1,584 | |
| ⑯-3 | | 1,672 | 1,680 | 1,527 | |
| ⑰ | 秋山 | 2,102 | 2,109 | 1,918 | 下水内郡(栄村の一部) |

(注) ブロック接点については、各現地機関で調整して区域を決定すること。

別紙5 一貫作業

(共通仮設費を含む)

(円/ha)

| 施業区分 | | | | A単価 | B単価 | C単価 | 備考 |
|---------|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 伐倒・集積搬出 | 更新伐 帯状伐採等 (通常) | (搬出材積) 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | 車両系 | 538,700 | 590,200 | 536,500 | 搬出材積区分80m ³ 未満で実施する場合は、別紙2-1、2-3の内、【更新伐(帯状伐採等)】を準用する |
| | | | 架線系 | 623,900 | 683,800 | 621,700 | |
| | | (搬出材積) 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | 車両系 | 593,300 | 649,900 | 590,900 | |
| | | | 架線系 | 688,500 | 754,700 | 686,000 | |
| | 更新伐 帯状伐採等 (長距離ス パン架線集 材) | (搬出材積) 80m ³ /ha以上 90m ³ /ha未満 | (集材距離) 200m以上 400m未満 | 686,000 | 752,100 | 683,700 | |
| | | | (集材距離) 400m以上 600m未満 | 745,100 | 817,200 | 742,900 | |
| | | | (集材距離) 600m以上 800m未満 | 803,800 | 881,800 | 801,600 | |
| | | | (集材距離) 800m以上 1,000m未満 | 862,600 | 946,400 | 860,300 | |
| | | | (集材距離) 1,000m以上 | 938,900 | 1,030,400 | 936,700 | |
| | | (搬出材積) 90m ³ /ha以上 100m ³ /ha未満 | (集材距離) 200m以上 400m未満 | 757,900 | 831,000 | 755,400 | |
| | | | (集材距離) 400m以上 600m未満 | 824,000 | 903,700 | 821,500 | |
| | | | (集材距離) 600m以上 800m未満 | 889,600 | 975,900 | 887,200 | |
| | | | (集材距離) 800m以上 1,000m未満 | 955,300 | 1,048,100 | 952,800 | |
| | | | (集材距離) 1,000m以上 | 1,040,600 | 1,141,900 | 1,038,100 | |
| | 地拵え | 機械地拵え | | 230,700 | 249,500 | 226,800 | |
| 植栽 | | | 別紙1-4による | | | | |

(留意事項)

伐倒・集積搬出の留意事項は、別紙2-1、2-3に準じるものとする。