



その価格により入札した理由書

件 名: 令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事
 業者名: 松本土建株式会社
 住 所: 松本市大字島立635番地1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費について(工事調査票4, 6, 7) 長野県公表歩掛並びに設計労務単価、市販単価等により積算した単価と協力業者の見積書の単価を比較して、工事内訳書に記載した単価で施工が可能であると判断しました。 協力業者は、弊社の下請けとして、近年、安曇野建設事務所発注の橋梁下部工事を2件請け負っているため、見積書の単価は適正であると判断しています。 ②共通仮設費・③現場管理費について(工事調査票2) 弊社が施工に必要であると判断した積上げにより計上しています。配置技術者は、近年、安曇野建設事務所発注の橋梁下部工事を監理技術者として完成させており、また、弊社の資材センターが施工箇所から約1kmの位置にあるため、計上した費用で安全、品質等を確保したうえで、施工が可能であると判断しました。 ④一般管理費について(工事調査票2) 弊社が必要となる費用について計上しています。 以上から本工事を適正に施工・引渡しできると判断し当該価格で応れました。 以上から本工事を適正に施工・引渡しできると判断し当該価格で応れました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	・長野県松本建設事務所 / 令和6年度 交付金通常砂防(重)工事 ・長野県松本建設事務所 / 令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 ・関東地方整備局 富士川砂防事務所 / R7釜無川上流砂防設備工事 ・長野県松本地域振興局 / 令和7年度 県営かんがい排水事業 梓川右岸地区 排水路その9工事 ・長野県安曇野建設事務所 / 令和7年度 国補大規模特定河川工事 ・長野県松本空港管理事務所 / 令和7年度 国補 松本空港照明施設及び電源施設更新工事(第二工区) ・関東地方整備局 長野国道事務所 / R7国道19号防災東広津地区外改良3工事 ・北陸地方整備局 松本砂防事務所 / R8権九郎沢砂防堰堤資材運搬路外工事
3 過去10年間に施工した主な公共工事20力所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	木曾建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(道路)工事	長野県木曾郡上松町～大桑村 登玉～和村(和村トンネル)	89	1,110,840,000	930,000,000	83.72%	岡谷組・松本土建JV 低入調査
2	松本建設事務所	令和3年度 3災公共土木施設災害復旧工事	(一)奈良井川 松本市 今村橋下 流	96	96,870,000	89,600,000	92.50%	低入調査
3	松塩水道用水管理 事務所	平成28年度 浄水施設 浄水池耐震補強工事	塩尻市 本山	88	410,550,000	361,000,000	87.93%	
4	松本建設事務所	平成30年度 県単道路占用路面復旧・県単道 路橋梁維持(舗装修繕)合併工事	(一)兎川寺鎌田線 松本市 庄内 1工区	86	25,640,000	23,320,000	90.95%	
5	松本建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改 修工事	(一)田川 松本市 渚～村井(村 井1工区)	94	157,470,000	144,600,000	91.83%	
6	松本建設事務所	平成29年度 県単道路占用路面復旧工事	(一)大野田梓橋(停)線 松本市 梓川上野1工区	83	15,120,000	13,930,000	92.13%	
7	松本建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(街路)工事	(都)内環状南線 松本市 中条2 工区	92	181,070,000	167,100,000	92.28%	
8	安曇野建設事務所	令和4年度 社会資本整備総合交付金(道路) 工事	(一)小岩岳穂高(停)線 安曇野 市 富田橋2工区	91	235,380,000	217,300,000	92.32%	
9	松本建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(修繕)橋梁補 修(地方道)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 松本市 今 村橋	86	104,870,000	97,000,000	92.50%	
10	松本建設事務所	平成29年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼ ロ県債工事	(一)新田松本線 松本市 島立	85	26,210,000	24,240,000	92.48%	
11	松本建設事務所	令和4年度 3災公共土木施設災害復旧・国補 道路メンテナンス(橋梁)合冊工事	奈良井川 松本市 今村橋	91	132,280,000	122,360,000	92.50%	
12	佐久建設事務所	令和5年度 防災・安全交付金(道路)工事	(国)141号 佐久市～小諸市 跡部 ～平原(浅蓼大橋2工区)	96	370,370,000	342,600,000	92.50%	
13	松本建設事務所	令和2年度 2災公共土木施設災害復旧・県単 河川改修合冊工事	(一)奈良井川 松本市 今村橋下 他1箇所	90	193,310,000	179,000,000	92.60%	
14	諏訪湖流域下水道 事務所	令和元年度 防災・安全交付金(流域下水道) 工事	諏訪湖流域下水道 湖周幹線 諏 訪市 湖岸通り	86	213,990,000	198,700,000	92.85%	
15	松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(急傾斜地崩壊 対策)工事	(急)上竹田 東筑摩郡 山形村 上 竹田1工区	82	69,870,000	65,000,000	93.03%	
16	松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(街路)工事	(都)内環状南線 松本市 中条3 工区	91	172,470,000	160,500,000	93.06%	
17	松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金 広域河川改修 工事	(一)田川 松本市 渚～村井(渚橋 工区)	89	162,050,000	151,000,000	93.18%	
18	松本建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(修繕)橋梁補 修工事	(主)塩尻鍋割穂高線 塩尻市 今 村橋1工区	89	148,600,000	139,000,000	93.54%	
19	松本建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金(通常砂防)工 事	(砂)海岸寺沢 松本市 東桐原1 工区	82	104,800,000	98,000,000	93.51%	
20	安曇野建設事務所	令和3年度 国補 大規模特定河川工事	(一)黒沢川 安曇野市 黒沢	96	1,613,430,000	1,510,000,000	93.59%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	97,406,043	✓	97,390,218	✓			
共通仮設費	式	15,351,000	✓	14,350,000	✓			
純工事費	式	112,757,043	✓	111,740,218	✓			
現場管理費	式	34,244,000	✓	31,239,000	✓			
工事原価	式	147,001,043	✓	142,979,218	✓			
一般管理費等	式	25,718,957	✓	17,820,782	✓			
工事価格合計	式	172,720,000	✓	160,800,000	✓			
消費税	式	17,272,000	✓	16,080,000	✓			
工事費計	式	189,992,000	✓	176,880,000	✓			

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書												
工事名		令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事										
工種	入札時									(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05 を外れる場合その 理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)			金額(B)
本工事費												
橋梁下部						97,390,218						
RC橋脚工						97,390,218						
作業土工						1,190,640						
床掘り				770	301	231,770						
埋戻し				320	2,038	652,160						
基面整正				140	501	70,140						
土砂等運搬				410	449	184,090						
整地				410	128	52,480						
場所打杭工						24,767,110						
場所打杭				15	1,566,282	23,494,230						
積込(ルーズ)				240	242	58,080						
整地				240	128	30,720						
土砂等運搬				240	449	107,760						
殻運搬				59	1,840	108,560						
殻処分				138	1,500	207,000						
杭施工ヤード				440	819	360,360						
杭施工ヤード				440	910	400,400						
橋脚躯体工						71,432,468						
基礎材				140	2,137	299,180						
均しコンクリート				140	3,285	459,900						
均しコンクリート型枠				5	5,062	25,310						
コンクリート				1,194	30,872	36,861,168						
鉄筋				25.49	306,900	7,822,881						
鉄筋				1.23	306,900	377,487						
鉄筋				14.21	259,390	3,685,931						
鉄筋				19.75	240,120	4,742,370						
鉄筋				13.64	229,730	3,133,517						
ガス圧接				166	2,110	350,260						
ガス圧接				151	3,241	489,391						
機械式継手				76	5,306	403,256						
機械式鉄筋定着加工費				1	773,734	773,734						
型枠				550	10,050	5,527,500						
型枠				18	13,600	244,800						
型枠				6	1,628	9,768						
型枠				5	1,197	5,985						
アンカーボルト				48	14,550	698,400						
アンカーボルト				24	16,850	404,400						
表面保護工				130	1,921	249,730						
支保				160	6,486	1,037,760						

足場				710	5,394	3,829,740						
直接工事費						97,390,218						
運搬費						4,620,000						
運搬費						4,620,000						
運搬費						4,620,000						
重建設機械分解組立輸送費				1	4,620,000	4,620,000						
現場環境管理費						767,000						
共通仮設費率計算額						8,963,000						
共通仮設費計						14,350,000						
純工事費						111,740,218						
現場管理費						31,239,000						
工事原価						142,979,218						
一般管理費等						17,820,782						
工事価格計						160,800,000						
消費税						16,080,000						
工事費計						176,880,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和8年度 国補道路改築(地域連携)工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
橋梁下部									
RC橋脚工	とび工	29,682 ✓	78 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	土木一般世話役	32,742 ✓	71 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	型わく工	29,580 ✓	95 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	普通作業員	25,092 ✓	160	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	特殊作業員	28,968 ✓	48 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	運転手(一般)	24,480	14 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	運転手(特殊)	28,254 ✓	55 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	鉄筋工	29,682	95 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	土木一般世話役	32,742 ✓	32 ✓	山梨テクノスチール(株) 協力会社(10) ✓					
	普通作業員	25,092 ✓	26 ✓	山梨テクノスチール(株) 協力会社(10) ✓					
	溶接工	33,864 ✓	12 ✓	山梨テクノスチール(株) 協力会社(10) ✓					
	鉄筋工	29,682 ✓	265 ✓	山梨テクノスチール(株) 協力会社(10) ✓					
共通仮設費									
運搬費	特殊作業員	28,968 ✓	11 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					
	運転手(特殊)	28,254 ✓	2 ✓	(有)キヨサワ 協力会社(16) ✓					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。