

その価格により入札した理由書

件名： 令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事 犀川安曇野流域下水道 安曇野終末処理場(1)
 業者名： イブキ建設株式会社
 住所： 長野県安曇野市三郷明盛4774-9

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<p>①防護柵工／防止柵工／立入防止柵設置工の施工内訳表、施工第0-0001号表(頁0-0038)から材料費の選定で【歩道用横断防止柵縦格子型土中建込用】と記載されていた為、柵高H800型環境色の仕様で積算した。通常歩道用横断防止柵は柵高H800型だと認識していたし門扉参考図からも同高だと思い、設計図書にも記載がなされていなかった。 ・自社積算価格では、¥7,980,000-となり、92.5%での入札金額¥7,380,000-で応札するために直接工事費は変更せず経費で調整した。 ②共通仮設費=(12.78%)⇒10.00%とした。</p> <p>③現場管理費=(33.65%)⇒25.50%とした。</p> <p>④一般管理費=(22.76%)⇒20.00%とした。</p> <p>・以上から、防止柵工の単価違いから予定価格とのずれが生じ、当社はあくまでも自社積算価格 ¥7,980,000- × 92.5%での入札金額¥7,380,000-で応札し、適正な施工が可能と判断しました。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<p>・長野県安曇野建設事務所長発注の【令和元年度 県単交通安全対策(一種)工事 (主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 東小倉】の1現場</p>
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県 安曇野建設事務所長	平成29年度 県単道路橋梁維持(兼用側溝)工事	(一)波田北大妻豊科線 安曇野市 野沢	77	7,510,000	6,950,000	92.54%	
2	長野県 安曇野建設事務所長	平成28年度 県単道路橋梁維持(兼用側溝)工事	(一)小倉梓橋(停)線 安曇野市 東小倉	80	7,230,000	7,200,000	99.58%	
3	長野県 安曇野建設事務所長	平成27年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 東小倉	75	6,010,000	5,670,000	94.34%	
4	長野県 安曇野建設事務所長	平成26年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 安曇野市 東小倉	76	5,920,000	5,900,000	99.66%	
5	長野県 安曇野建設事務所長	平成25年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)安曇野インター堀金線 安曇野市 中堀	76	7,330,000	6,780,000	92.50%	
6	長野県 安曇野建設事務所長	平成25年度 県単道路橋梁維持(兼用側溝)工事	(一)大野田梓橋(停)線 安曇野市 真々部他	77	5,150,000	4,760,000	92.43%	増工評点対象
7	長野県 安曇野建設事務所長	平成24年度 地域自主戦略交付金(交通安全)工事	(一)中堀一日市場(停)線 安曇野市 温(明盛)2工区	79	3,500,000	3,450,000	98.57%	増工評点対象
8	長野県 安曇野建設事務所長	平成24年度 県単河川改修工事	(一)黒沢川 安曇野市 北黒沢	75	5,100,000	4,760,000	93.33%	増工評点対象
9	長野県 安曇野市長	平成30年度(債務負担行為)道路橋梁維持事業 市道三郷0520号線舗装補修工事(3工区)	安曇野市 三郷 温	77	6,270,000	6,250,000	99.68%	
10	長野県 安曇野市長	平成30年度 市道新設改良事業 市道堀金1級8号線道路改良工事	安曇野市 堀金 三田	76	8,860,000	8,800,000	99.32%	
11	長野県 安曇野市長	平成30年度 市道新設改良事業 市道堀金1級8号線交差点道路改良工事	安曇野市 堀金 三田	78	3,920,000	3,900,000	99.49%	
12	長野県 安曇野市長	平成29年度(債務負担行為)道路橋梁維持事業 市道三郷0520号線舗装補修工事(2工区)	安曇野市 三郷 温	81	7,080,000	7,050,000	99.58%	
13	長野県 安曇野市長	平成29年度 三郷南部保育園旧園舎跡地整備工事	安曇野市 三郷 温	81	9,040,000	9,000,000	99.56%	
14	長野県 安曇野市長	平成29年度 河川改修事業 勝手沢改修工事	安曇野市 三郷 小倉	78	4,720,000	4,650,000	98.52%	
15	長野県 安曇野市長	平成29年度 道路橋梁維持事業 市道三郷2級10号線道路占用路面復旧受託工事	安曇野市 三郷 小倉	78	3,720,000	3,700,000	99.46%	
16	長野県 安曇野市長	平成28年度 河川改修事業 勝手沢改修工事	安曇野市 三郷 小倉	75	3,860,000	3,850,000	99.74%	
17	長野県 安曇野市長	平成27年度(債務負担行為)道路橋梁維持事業 市道三郷1級16号線舗装修繕工事	安曇野市 三郷 温	73	5,380,000	5,380,000	100%	
18	長野県 安曇野市長	平成28年度 社会資本整備総合交付金事業 市道三郷1級5号線道路改良工事	安曇野市 三郷 温	80	5,420,000	5,350,000	98.71%	
19	長野県 安曇野市長	平成28年度 三郷南部保育園旧園舎跡地整備工事	安曇野市 三郷 温	74	7,060,000	7,000,000	99.15%	
20	長野県 安曇野市長	平成27年度 社会資本整備総合交付金事業 市道三郷1級5号線道路改良工事	安曇野市 三郷 温	80	8,680,000	8,650,000	99.65%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名		令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事						
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	5,492,014		5,357,974				
共通仮設費	式	411,000		308,000				
純工事費	式	5,903,014		5,665,974				
現場管理費	式	1,222,000		865,000				
工事原価	式	7,125,014		6,530,974				
一般管理費等	式	1,094,986		849,026				
工事価格合計	式	8,220,000		7,380,000				
消費税	10%	822,000		738,000				
工事費計	式	9,042,000		8,118,000				

工事調査表-2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事											
工種	入札時											(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
防止柵工				75	7437	557,775							
門扉設置工				1		2,290,000							
排水構造物工				1		1,900,542							
構造物撤去工				1		135,942							
舗装工				1		385,300							
区画線工				1		88,415							
直接工事費				1		5,357,974							
共通仮設費				1		308,000							
純工事費				1		5,665,974							
現場管理費				1		865,000							
工事原価				1		6,530,974							
一般管理費等						849,026							
工事価格計				1		7,380,000							
消費税				10		738,000							
工事費計				1		8,118,000							

工事調査表—3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

工事名	令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事												
	品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)
					手持ち数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事での 使用量	不足数量の 手当方法	

※手持ち資材は有りません。

工事調査表－5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

工事名	令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事									
機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時				工事完成時			備考
			数量	単価	メーカー名	現在の利用状況	数量	単価	メーカー名	

※手持ち機械は有りません。

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名		令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事							
工種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
防護柵工	特殊作業員	(15,000)	(10)	自社					
	普通作業員	(15,000)	(10)	自社					
	土木一般世話役	(15,000)	(2)	自社					
排水構造物工	特殊作業員	(15,000)	(6)	自社					
	普通作業員	(15,000)	(6)	自社					
	土木一般世話役	(15,000)	(1)	自社					
構造物取壊工	特殊運転手	(15,000)	(2)	自社					
	普通作業員	(15,000)	(4)	自社					
舗装工	特殊作業員	(15,000)	(6)	自社					
	普通作業員	(15,000)	(6)	自社					
	土木一般世話役	(15,000)	(2)	自社					

工事調査表－9 配置予定技術者名簿（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

配置予定技術者名簿

令和元年度 県単下水道・犀川安曇野流域下水道維持管理合併工事												
入札時						工事完成時(実績)						備考
区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	区分	氏名	資格	取得年月日	免許番号 交付番号	配置区分	
(例)監理技術者	〇〇〇〇	一級土木施工管理技士	H2.6.1	第123456号	専任							
主任技術者	佐原良寿	二級土木施工管理技士	H7.12.15	第95303271号	専任(兼務)							
現場代理人	佐原良寿	二級土木施工管理技士	H7.12.15	第95303271号	専任(兼務)							
補助技術者	岩田 豊	一級土木施工管理技士	H9.3.10	第9607796号								

* 「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任(監理)技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する
 * 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。
 * 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。