

業 務 等 回 答 書

提出日：令和6年3月12日

発注機関名	産業労働部営業局	公 告 日	令和6年3月4日
業 務 名 業 務 箇 所 名	令和6年度信州首都圏総合活動拠点（改修前）プロモーション事業業務		
質 問 内 容	<p>①リニューアルに向けた店舗の閉店期間(7月上旬以降)に関して1階、2階ともに完全に閉鎖される予定でしょうか、もしくは一部営業しながらの改修を予定されていますでしょうか。</p> <p>②ウェブサイトの保守管理・改修等についてサーバー・ドメインの更新費用および、LINE公式アカウントの契約更新費用は、今回のご予算内に見込む想定でよろしいでしょうか。（店舗改修後のご予算で見込む想定でしょうか）</p>		

回答日：令和6年3月15日

回 答	<p>①リニューアルに向けた店舗の閉店期間(7月上旬以降)に関して1階・2階ともに店舗改修工事期間中は閉店することを想定しております。</p> <p>②ウェブサイトの保守管理・改修等についてサーバー・ドメインの更新費用および、LINE公式アカウントの契約更新費用については、本事業に含むものとします。</p>		
-----	--	--	--