

平成29年 2月15日

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

業 務 名	平成28年度 防災・安全交付金(情報基盤総合整備)事業に伴う雨量等防災情報提供システム構築業務
掲 示 日	平成29年 2月15日
回 答 者	長野県建設部砂防課

No.	質 問	回 答
1	<p>基本設計P.8 2.2 「現行システムから、新システムへの移行時には、異常発生に備え、現行システムへの速やかな切り戻しを計画し、実施可能なこととする。」とありますが、異常発生に備えた移行時の切り戻し作業費用は受注者の負担の認識でよろしいでしょうか。 (質問受付:平成29年 2月13日)</p>	<p>異常発生に備えた移行時の切り戻し作業費用は受注者の負担です。</p>