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　原則、工期の延長は認めませんが、当初想定し得な
かったやむを得ない事由があれば、協議の上検討しま
す。

質　問　事　項

　受注後、机上抽出後の現地調査となるかと思いますが、積雪
があり現場確認ができないなど、状況によって工期延長を依頼
させていただくことは可能でしょうか。

公募型プロポーザル方式　対象案件に関する質問・回答

工事名

掲示日

回答者

令和７年度　防災・安全交付金（盛土対策）事業に伴う既存盛土調査業務

令和7年6月2日

長野県　建設部　都市・まちづくり課

箇所名 北信及び東信地域一円（長野市を除く）


