

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 菅平ダム車庫修繕工事
業者名： 新栄工業株式会社
住 所： 上田市 菅平高原

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 資材購入予定の業者とは長年の取引があり、比較的安価に資材を調達することができる。また、労務に関しても予定している下請業者とは長年の取引により良好な関係にあり、価格面でも協力を得ることが可能なため。 ②共通仮設費 共通仮設費については、当該工事で使用する仮設資材を自社で所有しており、新たに購入もしくはリース等をする必要がないため、経費の削減が可能である。 ③現場管理費 施工場所と本社及び倉庫が約20分の距離にあるため、工事場所が広く散在している長野県においては比較的交通費等を安く抑えることができる。また公共工事の請負実績が数多くあり、効率的な施工・管理が可能である。他、現場職員の配置を最小限に抑えることと、通年仕事を受注しているため職員の配置を効率的に行うことで、職員に対する手当等労務にかかる費用を低減することができる。 ④一般管理費 経費等に関しては、企業努力により必要最低限の経費のみを直接工事費に対して計上しており、コスト削減を、実現している。 なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然であります。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	長野県佐久平高等技術高等学校長	佐久平総合技術高等学校浅間キャンパス農業管理棟屋根改修工事	長野県佐久市岩村田			10,846,000		低入調査
2	長野県住宅供給公社	令和2年度 県職員宿舎(上田教育)新屋職員宿舎屋根・外壁改修工事	東御市新屋			11,396,000		低入調査
3	長野県上田東高等学校長	上田東高等学校第2棟外壁改修ほか工事	上田市常田3丁目5番68号	79		17,215,000		低入調査
4	長野県知事	菅平薬草栽培試験地研修棟ウッドデッキ修繕	上田市真田町長十の原1278-624			250,800		
5	長野県住宅供給公社	平成31年度県営住宅(上田)みすず台団地屋根・外壁改修工事	上田市蒼久保			14,860,800		
6	長野県住宅供給公社	平成30年度県営住宅(上田)学海台団地屋根外壁改修工事	上田市中野大沢			14,569,200		
7	長野県住宅供給公社	平成30年度県営住宅(上田)学海台団集会場屋根改修工事	上田市中野大沢			2,278,800		
8	長野県上田東高等学校長	上田東高等学校第3棟屋根改修工事	上田市常田3丁目5番68号			13,752,720		低入調査
9	長野県工科短期大学校長	長野県工科短期大学校学生ハイツ屋根修繕工事	上田市下之郷813-8			1,964,520		
10	長野県住宅供給公社	平成28年度社会資本整備総合交付金県営住宅(上小)学海団地屋根外壁改修工事	上田市中野大沢			11,200,972		
11	長野県上田染谷丘高等学校長	上田染谷丘高等学校第2体育館床改修工事	上田市上田1710	80		13,521,600		
12	長野県上田東高等学校長	上田東高等学校特別教室棟(第2棟)屋根改修工事	上田市常田3丁目5番68号	79		21,099,960		
13	長野県知事	菅平薬草栽培試験地研修棟ドア修繕工事	上田市真田町長十の原1278-624			382,320		
14	長野県上田東高等学校長	上田東高等学校昇降口棟1階トイレ改修工事	上田市常田3丁目5番68号	80		18,920,000		
15	長野県住宅供給公社	令和3年度 県営住宅(上田)みすず台団地屋根・外壁改修工事	上田市蒼久保			10,230,000		低入調査
16	長野県住宅供給公社	令和3年度 県営住宅(上田)みすず台団地屋根・外壁改修工事 第2期	上田市蒼久保			5,269,000		低入調査
17	長野県工科短期大学校長	長野県工科短期大学校実習棟渡り廊下屋根修繕工事	上田市下之郷			996,600		
18	長野県上田高等学校長	上田高等学校 西渡り廊下屋根ほか改修工事	上田市大手1-4-32	77		8,250,000		
19								
20								

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 菅平ダム車庫修繕工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費				4,223,570				
共通仮設費				274,500				
純工事費				4,498,070				
現場管理費				1,312,700				
工事原価				5,810,770				
一般管理費等				869,230				
工事価格合計				6,680,000				
消費税				668,000				
工事費計				7,348,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 菅平ダム車庫修繕工事										
工種	入札時						工事完成時				(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
直接工事費				1	4,223,570	4,223,570						
共通仮設費				1	274,500	274,500						
純工事費				1	4,498,070	4,498,070						
現場管理費				1	1,312,700	1,312,700						
工事原価				1	5,810,770	5,810,770						
一般管理費等				1	869,230	869,230						
工事価格計				1	6,680,000	6,680,000						
消費税				1	668,000	668,000						
工事費計				1	7,348,000	7,348,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する