

随意契約に係る情報

| 契約相手方の選定理由            | 契約業者名  | 住 所  | 契約業務の名称  | 業務箇所名                  | 種別         | 概 要  | 履行期間                                      |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|------------|--|---|
| <p>施工体制確認型契約方式による</p> | <p>南部建設共同企業体</p> <p>代表者 株式会社 本木建設<br/>           構成員 有限会社 吉越商事<br/>           構成員 坂東建設 株式会社<br/>           構成員 株式会社 藤巻建設<br/>           構成員 有限会社 信越重機<br/>           構成員 北信州森林組合<br/>           構成員 株式会社 北信ポーリング<br/>           構成員 飯山陸送 株式会社<br/>           構成員 株式会社 サンタキザワ<br/>           構成員 大栄開発 株式会社<br/>           構成員 北信州森林組合<br/>           構成員 株式会社 藤巻建設<br/>           構成員 伊東建設 株式会社<br/>           構成員 有限会社 小山商会<br/>           構成員 有限会社 平野開発</p> | <p>飯山市南町23-10<br/>           飯山市大字飯山1359-1<br/>           飯山市南町19-7<br/>           飯山市大字飯山2283<br/>           飯山市南町23-10<br/>           飯山市大字静間2095-1<br/>           飯山市大字蓮3957<br/>           飯山市大字静間280-1<br/>           飯山市大字木島1144<br/>           飯山市大字飯山5164-1<br/>           中野市大字壁田938-1<br/>           飯山市大字照岡16<br/>           飯山市大字下木島11-1<br/>           飯山市大字緑214<br/>           飯山市大字蓮218-1</p> | <p>令和7年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)</p> | <p>飯山市南部地区 国道117号他</p> | <p>工事等</p> | <p>《道路延長》<br/>           一般国道 L=21.8km<br/>           主要地方道 L=13.3km<br/>           一般県道 L=2.5km<br/>           一般河川、砂防施設<br/>           《小規模維持補修工事》<br/>           オーバーレイ工 50箇所 延べ460t<br/>           除草工 肩掛式草刈機 45,000㎡<br/>           2t草刈車 75.2km<br/>           側溝土砂撤去・運搬工 延べ500m<br/>           路面清掃工 延べ75.2km<br/>           崩土撤去運搬工 5回 延べ100㎡<br/>           欠損部補修工 60箇所 延べ30t<br/>           ガードレール取替工 30箇所 延べ800m<br/>           大型土のう工 5箇所 延べ30袋<br/>           春山除雪工 23.2km<br/>           スノーポール設置・撤去工 75.2km<br/>           消雪施設点検工 15日<br/>           よしず設置・撤去工 2日<br/>           融雪施設点検工 一式<br/>           交通管理工 20人・日<br/>           河川維持、砂防維持工事 一式<br/>           《除雪並びに凍結防止剤散布業務》<br/>           車道除雪 L=30.4km<br/>           歩道除雪 L=6.5km<br/>           凍結防止剤散布工 L=32.4km</p> | <p>令和7年4月1日～<br/>           令和8年3月31日</p> |