随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住　　所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概　　要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	東部地域維持型建設共同企業体 代表者　株式会社　サンタキザワ 構成員　株式会社　野沢総合 構成員　伊東建設　株式会社 構成員　有限会社　篠田組 構成員　飯山土建　株式会社 構成員　有限会社　山崎組 構成員　小松建設　有限会社 構成員　有限会社　新栄テック 構成員　有限会社　吉越商事 構成員　株式会社　フクザワコーポレーション 構成員　株式会社　藤巻建設 構成員　大栄開発　株式会社 構成員　北信州森林組合 構成員　飯栄建設　株式会社 構成員　常郷工業　株式会社	 飯山市大字木島1144 飯山市大字木島930－1 飯山市大字下木島11－1 下高井郡野沢温泉村大字平林1317－4 飯山市大字下木島418 下高井郡木島平村大字上木島4494－1 下高井郡木島平村大字上木島1535－1 飯山市大字木島822 飯山市大字瑞穂4180－6 飯山市大字常盤1234 飯山市大字照岡16 飯山市大字飯山5164－1 中野市大字壁田938－1 下水内郡栄村大字豊栄632番地 飯山市大字常盤1240	令和7年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務（道路、除雪、河川、砂防）	木島平村・野沢温泉村地区　国道117号他	工事等	《道路延長》 一般国道 L=22.5km 主要地方道 L=14.4km 一般県道L=54.2km 一級河川、砂防関係施設 《小規模維持補修工事》 オーバーレイ工　20箇所　延べ140t 除草工　肩掛式草刈機　90,000㎡ 2t草刈車　250.0km 路面清掃工　延べ90.3km 崩土撤去運搬工　3回　延べ100㎥ 欠損部補修工　90箇所　延べ62t ガードレール取替工　15箇所　延べ600m 大型土のう工　5箇所　延べ30袋 春山除雪工　35.1km ガードケーブル設置・撤去工　21.0km ガードレール設置・撤去工　370m 道路標識板設置・撤去工　145基 道路反射板設置・撤去工　152基 河川維持、砂防維持工事　一式 《除雪並びに凍結防止剤散布業務》 車道除雪工 L=45.2Km 歩道除雪工 L=6.2Km 凍結防止剤散布工 L=43.2Km	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日