随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住　　所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概　　要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	竜西北部特定共同企業体 代表者：北沢建設(株) 構成員：小木曽建設(株) 構成員：勝間田建設(株) 構成員：嘉山建工(有) 構成員：木下建設(株) 構成員：神稲建設(株) 構成員：(株)三六組 構成員：髙本建設(株) 構成員：長豊建設(株) 構成員：藤井興業(株) 構成員：吉川建設(株)	飯田市吾妻町7番地 飯田市座光寺6663番地5 飯田市松尾町3丁目19番地 飯田市上郷飯沼2319番地 飯田市松尾町1丁目22番地 飯田市主税町18番地 飯田市本町4丁目7番地2 飯田市大門町3825番地1 飯田市座光寺5558番地1 飯田市上郷黒田3881番地 飯田市松生町2丁目25番地	平成31年度 小規模維持補修工事	飯田市竜西北部地区 (国)153号　他	工事	○道路延長 一般国道　　L＝ 8.4km 主要地方道　L＝ 29.8km 一般県道　　L＝ 8.5km ○工事内容 Asオーバーレイ工　A＝ 3,400m2 路肩除草工　　A＝ 2,000m2 側溝清掃工　　L＝ 30m 崩土除去工　　V＝ 60m3 土砂運搬工　　V＝ 60m3 路面清掃工　　L＝ 10km 欠損部補修工　W＝ 30t ガードレール取替工 L＝ 10m	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日