

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	飯田市竜東 特定共同企業体 代表者：小池建設(株) 構成員：(株)カリス 構成員：(株)下平組 構成員：太田土建(有) 構成員：(株)内山組 構成員：宮嘉建設(有) 構成員：田中工業(有) 構成員：三建建設(有) 構成員：二吉建設(株) 構成員：尾曾建設(有) 構成員：(有)ヒラサワ 構成員：(有)カスミ	飯田市下久堅下虎岩3089番地2 飯田市千代1188番地1 飯田市上久堅7446番地6 飯田市千栄4093番地 飯田市上久堅1087番地1 飯田市龍江509番地イ 飯田市下久堅下虎岩2759番地 飯田市虎岩2384番地8 飯田市下久堅下虎岩975番地 飯田市虎岩760番地2 飯田市下久堅下虎岩1772番地1 飯田市上久堅53番地31	平成31年度 小規模維持補修工事	飯田市竜東地区 (国)256号他	工事	○道路延長 一般国道 L= 11.9km 主要地方道 L= 29.3km 一般県道 L= 17.6km ○工事内容 Asオーバーレイ工 A= 40m2 路肩除草工 A= 20m2 側溝清掃工 L= 30m 崩土除去工 V= 60m3 土砂運搬工 V= 60m3 路面清掃工 L= 10km 欠損部補修工 W= 30t ガードレール取替工 L= 10m	平成31年4月1日～ 令和2年3月31日