

## その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事

業者名： 株式会社 カリス

住 所： 飯田市千代1188－1

| 項 目                                    | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 その価格により入札した理由                        | <p>①発注者予定価格を、「長野県建設工事等設計単価」・「工事等に適用する積算基準」及び入札公告 資料に基づき算出しました</p> <p>② 当該同地区・同種工事の施工実績(R5竣工の弁天橋下)を基に施工可能な金額を計上しました</p> <p>③ 当該同地区・同種工事の施工実績(R5竣工の弁天橋下)を基に施工可能な金額を計上しました</p> <p>④企業運営に必要な費用を計上しました。</p> <p>以上の理由により、低入札価格調査該当となったが、今回入札額で安全で確実な工事が実行できると判断しました。</p>          |
| 2 契約工事に関連する手持ち工事の状況                    | <p>令和6年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事 橋梁補修 平瀬橋（建設事務所）</p> <p>令和6年度 県単河川改修工事 （一）円悟沢川 飯田市 丸山（建設事務所）</p> <p>令和6年度 機能強化・老朽化対策事業 第2号工事 松川町 待沢（南信州振興局）</p> <p>令和6年度 交通安全対策事業 道路改良工事 竜丘 長野原（飯田市）</p> <p>令和6年度 緊急総合治山事業 第2号工事 阿智村 弓の又（南信州振興局）</p> <p>令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 下久堅バイパス2工区（建設事務所）</p> |
| 3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点 | 別紙                                                                                                                                                                                                                                                                          |

工事調査様式－１（別紙）

|    | 発注者     | 工事名                                   | 工事箇所                            | 評定点 | 予定価格        | 入札金額        | 落札率%  | 備 考       |
|----|---------|---------------------------------------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-------|-----------|
| 1  | 飯田建設事務所 | 令和２年度 防災・安全交付金（総合流域防災）急傾斜地崩壊対策（加速化）工事 | （急）青木 飯田市 青木２工区                 | 86  | 32,790,000  | 30,980,000  | 94.5  |           |
| 2  | 飯田建設事務所 | 令和２年度 ２災公共土木施設災害復旧事業・県単河川改修事業 合併工事    | （一）軒川他 下伊那郡売木村 日景山他３            | 84  | 85,120,000  | 80,200,000  | 94.0  |           |
| 3  | 飯田建設事務所 | 令和２年度 災害関連緊急治山事業 第７号工事                | 飯田市 万場（その１）                     | 87  | 16,530,000  | 16,500,000  | 99.8  |           |
| 4  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 ３災公共土木施設災害復旧・県単道路橋梁維持（災害関連）合併工事 | １５３号 下伊那郡高森町 高森変電所北             | 83  | 18,790,000  | 17,700,000  | 94.2  |           |
| 5  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 県単地すべり対策工事                      | （地）紙屋 下伊那郡泰阜村 田本                | 83  | 13,730,000  | 12,750,000  | 92.9  |           |
| 6  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 ３災公共土木施設災害復旧・国補土砂災害対策道路合冊工事     | 主）飯田南木曽線 飯田市 ２８号カーブ上他３          | 84  | 30,650,000  | 28,890,000  | 94.3  |           |
| 7  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 ３災公共土木施設災害復旧工事                  | （一）富士見台公園線 下伊那郡阿智村 弁天橋下         | 87  | 62,570,000  | 57,100,000  | 91.3  | 低入札価格調査対象 |
| 8  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 国補通常砂防（大規模特定）工事                 | （砂）栗代川 下伊那郡阿智村 矢越               | 92  | 144,110,000 | 133,300,000 | 92.5  |           |
| 9  | 飯田建設事務所 | 令和３年度 社会資本整備総合交付金（道路）（加速化）工事          | （主）飯島飯田線・（一）上飯田線 飯田市 座光寺上郷道路１工区 | 92  | 143,630,000 | 135,730,000 | 94.5  |           |
| 10 | 飯田建設事務所 | 令和４年度 防災・安全交付金 施設機能向上（加速化）工事          | （一）唐沢川 下伊那郡松川町 南方～古町北部          | 88  | 30,190,000  | 28,050,000  | 92.9  |           |
| 11 | 飯田建設事務所 | 令和５年度 ５災公共土木施設災害復旧工事                  | （一）深沢阿南線 下伊那郡阿南町 和合１９号カーブ横      | 83  | 19,490,000  | 18,410,000  | 94.4  |           |
| 12 | 飯田建設事務所 | 令和５年度 ５災公共土木施設災害復旧工事                  | （一）売木川 下伊那郡阿南町 日吉上              | 86  | 54,600,000  | 52,990,000  | 91.2  |           |
| 13 | 南信州振興局  | 令和５年度 緊急総合治山事業 第７号工事                  | 下伊那郡 天龍村 十久保                    | 83  | 33,690,000  | 31,000,000  | 92.0  |           |
| 14 | 飯田建設事務所 | 令和４年度 防災・安全交付金（道路）工事                  | （国）４１８号 下伊那郡天龍村 神原２工区           | 90  | 108,510,000 | 102,490,000 | 94.5  |           |
| 15 | 飯田建設事務所 | 令和５年度 ５災公共土木施設災害復旧工事                  | （一）米川 飯田市 中島橋上下他１               | 89  | 38,700,000  | 35,600,000  | 91.98 |           |

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

| 積算内訳書  |                         |             |    |             |    |       |       |    |
|--------|-------------------------|-------------|----|-------------|----|-------|-------|----|
| 工事名    | 令和7年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 |             |    |             |    |       |       |    |
| 工種     | 単位                      | 入札時         |    |             |    | 工事完成時 |       |    |
|        |                         | 予定価格        |    | 当初入札額       |    | 最終契約額 | 最終実績額 |    |
|        |                         | 金額(a)       | 備考 | 金額(A)       | 備考 | 金額(C) | 金額(B) | 備考 |
| 直接工事費  |                         | 66,975,973  |    | 66,893,173  |    |       |       |    |
| 共通仮設費  |                         | 9,628,000   |    | 8,173,779   |    |       |       |    |
| 純工事費   |                         | 76,603,973  |    | 75,066,952  |    |       |       |    |
| 現場管理費  |                         | 26,645,000  |    | 22,399,240  |    |       |       |    |
| 工事原価   |                         | 103,248,973 |    | 97,466,192  |    |       |       |    |
| 一般管理費等 |                         | 17,601,027  |    | 14,793,808  |    |       |       |    |
| 工事価格合計 |                         | 120,850,000 |    | 112,260,000 |    |       |       |    |
| 消費税    |                         | 12,085,000  |    | 11,226,000  |    |       |       |    |
| 工事費計   |                         | 132,935,000 |    | 123,486,000 |    |       |       |    |

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

| 工事名 |              | 令和7年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 |    |       |       |       |            |       |       |       |         |                                    |  |
|-----|--------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|---------|------------------------------------|--|
| 工種  | 入札時          |                         |    |       |       |       |            |       |       |       | (b)/(a) | (b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合<br>その理由を記入 |  |
|     | 予定価格(竣工時に記載) |                         |    | 当初入札額 |       |       | 最終契約額      | 最終実績額 |       |       |         |                                    |  |
|     | 数量           | 単位                      | 金額 | 数量    | 単価(a) | 金額(A) | 金額(C)      | 数量    | 単価(b) | 金額(B) |         |                                    |  |
| 1   | 本工事費         |                         |    |       | 1     | 式     | 66,893,173 |       |       |       |         |                                    |  |
| 2   | 道路改良         |                         |    |       | 1     | 式     | 66,893,173 |       |       |       |         |                                    |  |
| 3   | 道路土工         |                         |    |       | 1     | 式     | 2,510,300  |       |       |       |         |                                    |  |
| 4   | 掘削工          |                         |    |       | 1     | 式     | 1,131,640  |       |       |       |         |                                    |  |
| 5   | 掘削           |                         |    |       | 1,900 | m3    | 636,500    |       |       |       |         |                                    |  |
| 6   | 掘削           |                         |    |       | 380   | m3    | 495,140    |       |       |       |         |                                    |  |
| 7   | 路体盛土工        |                         |    |       | 1     | 式     | 265,100    |       |       |       |         |                                    |  |
| 8   | 路体（築堤）盛土     |                         |    |       | 1,100 | m3    | 265,100    |       |       |       |         |                                    |  |
| 9   | 路床盛土工        |                         |    |       | 1     | 式     | 278,250    |       |       |       |         |                                    |  |
| 10  | 路床盛土         |                         |    |       | 750   | m3    | 278,250    |       |       |       |         |                                    |  |
| 11  | 法面整形工        |                         |    |       | 1     | 式     | 695,870    |       |       |       |         |                                    |  |
| 12  | 法面整形（切土部）    |                         |    |       | 550   | m2    | 506,000    |       |       |       |         |                                    |  |
| 13  | 法面整形（盛土部）    |                         |    |       | 120   | m2    | 54,600     |       |       |       |         |                                    |  |
| 14  | 基面整正         |                         |    |       | 270   | m2    | 135,270    |       |       |       |         |                                    |  |
| 15  | 残土処理工        |                         |    |       | 1     | 式     | 139,440    |       |       |       |         |                                    |  |
| 16  | 土砂等運搬        |                         |    |       | 240   | m3    | 108,480    |       |       |       |         |                                    |  |
| 17  | 整地           |                         |    |       | 240   | m3    | 30,960     |       |       |       |         |                                    |  |
| 18  | 法面工          |                         |    |       | 1     | 式     | 810,020    |       |       |       |         |                                    |  |
| 19  | 植生工          |                         |    |       | 1     | 式     | 810,020    |       |       |       |         |                                    |  |
| 20  | 植生シート        |                         |    |       | 350   | m2    | 415,100    |       |       |       |         |                                    |  |
| 21  | 植生マット        |                         |    |       | 120   | m2    | 394,920    |       |       |       |         |                                    |  |
| 22  | 擁壁工          |                         |    |       | 1     | 式     | 3,884,390  |       |       |       |         |                                    |  |
| 23  | 作業土工         |                         |    |       | 1     | 式     | 306,190    |       |       |       |         |                                    |  |
| 24  | 床掘り          |                         |    |       | 170   | m3    | 42,160     |       |       |       |         |                                    |  |
| 25  | 埋戻し          |                         |    |       | 130   | m3    | 264,030    |       |       |       |         |                                    |  |
| 26  | プレキャスト擁壁工    |                         |    |       | 1     | 式     | 3,578,200  |       |       |       |         |                                    |  |
| 27  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 6     | m     | 255,480    |       |       |       |         |                                    |  |
| 28  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 18    | m     | 849,780    |       |       |       |         |                                    |  |
| 29  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 12    | m     | 686,640    |       |       |       |         |                                    |  |
| 30  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 6     | m     | 424,920    |       |       |       |         |                                    |  |
| 31  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 2     | m     | 96,720     |       |       |       |         |                                    |  |
| 32  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 10    | m     | 583,300    |       |       |       |         |                                    |  |
| 33  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 8     | m     | 519,200    |       |       |       |         |                                    |  |
| 34  | プレキャスト擁壁     |                         |    |       | 2     | m     | 162,160    |       |       |       |         |                                    |  |
| 35  | 石・ブロック積（張）工  |                         |    |       | 1     | 式     | 7,617,941  |       |       |       |         |                                    |  |
| 36  | 作業土工         |                         |    |       | 1     | 式     | 44,730     |       |       |       |         |                                    |  |
| 37  | 床掘り          |                         |    |       | 40    | m     | 11,600     |       |       |       |         |                                    |  |
| 38  | 埋戻し          |                         |    |       | 10    | m3    | 33,130     |       |       |       |         |                                    |  |

|    |                      |  |  |     |    |            |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------|--|--|-----|----|------------|--|--|--|--|--|--|
| 39 | コンクリートブロック工（C○ブロック積） |  |  | 1   | 式  | 1,411,520  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 現場打基礎コンクリート          |  |  | 20  | m  | 185,560    |  |  |  |  |  |  |
| 41 | コンクリート（間知）ブロック積      |  |  | 36  | m2 | 1,084,680  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 胴込・裏込材（碎石）           |  |  | 7.0 | m3 | 73,220     |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 現場打天端コンクリート          |  |  | 1   | m3 | 68,060     |  |  |  |  |  |  |
| 44 | コンクリートブロック工（C○ブロック積） |  |  | 1   | 式  | 6,161,691  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 現場打基礎コンクリート          |  |  | 7   | m  | 64,946     |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 現場打基礎コンクリート          |  |  | 35  | m  | 413,315    |  |  |  |  |  |  |
| 47 | コンクリート（間知）ブロック積      |  |  | 150 | m2 | 4,708,500  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | コンクリート（間知）ブロック積      |  |  | 11  | m2 | 331,430    |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 胴込・裏込材（碎石）           |  |  | 42  | m3 | 439,320    |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 現場打天端コンクリート          |  |  | 3   | 式  | 204,180    |  |  |  |  |  |  |
| 51 | カルバート工               |  |  | 1   | t  | 11,365,160 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 作業土工                 |  |  | 1   | t  | 945,800    |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 床掘り                  |  |  | 460 | m3 | 133,400    |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 埋戻し                  |  |  | 400 | m3 | 812,400    |  |  |  |  |  |  |
| 55 | プレキャストカルバート工         |  |  | 1   | 式  | 10,419,360 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | プレキャストボックス           |  |  | 168 | m  | 10,419,360 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 排水構造物工               |  |  | 1   | 式  | 6,903,501  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 作業土工                 |  |  | 1   | 式  | 270,840    |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 床掘り                  |  |  | 20  | m3 | 5,800      |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 埋戻し                  |  |  | 80  | m3 | 265,040    |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 側溝工                  |  |  | 1   | 式  | 3,446,408  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | プレキャストU型側溝           |  |  | 145 | m  | 1,390,550  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 自由勾配側溝               |  |  | 9   | m  | 107,730    |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 自由勾配側溝               |  |  | 6   | m  | 83,400     |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 自由勾配側溝               |  |  | 6   | m  | 89,040     |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 自由勾配側溝               |  |  | 8   | m  | 129,360    |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 自由勾配側溝               |  |  | 19  | m  | 315,780    |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 側溝蓋                  |  |  | 4   | 枚  | 75,572     |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 側溝蓋                  |  |  | 40  | 枚  | 110,320    |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 自由勾配側溝               |  |  | 46  | m  | 841,340    |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 側溝蓋                  |  |  | 4   | 枚  | 130,112    |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 側溝蓋                  |  |  | 38  | 枚  | 173,204    |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 集水樹・マンホール工           |  |  | 1   | 式  | 3,186,253  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 221,416    |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 313,706    |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 808,036    |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 475,906    |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 260,226    |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 167,788    |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 308,296    |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 現場打ち集水樹              |  |  | 1   | 箇所 | 630,879    |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 舗装工                  |  |  | 1   | 式  | 92,565,308 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 舗装準備工                |  |  | 1   | 式  | 82,048     |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 不陸整正                 |  |  | 641 | m2 | 82,048     |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|---|---|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 共通仮設費率計算額 |  |  |  | 1 | 式 | 7,072,514   |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《共通仮設費計》  |  |  |  | 1 | 式 | 8,173,779   |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《純工事費》    |  |  |  | 1 | 式 | 75,066,952  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 現場管理費     |  |  |  | 1 | 式 | 22,399,240  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《工事原価》    |  |  |  | 1 | 式 | 97,466,192  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 一般管理費等    |  |  |  | 1 | 式 | 14,793,808  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《工事価格計》   |  |  |  | 1 | 式 | 112,260,000 |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《消費税相当額計》 |  |  |  | 1 | 式 | 11,226,000  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |   |   |             |  |  |  |  |  |  |
| 《工事費計》    |  |  |  | 1 | 式 | 123,486,000 |  |  |  |  |  |  |

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]



工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

### 資材購入先一覽(主要資材)

| 工事名     |                  | 令和7年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|---------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------|---------|-------------|-----------|----|-------|-------|-------------|----------------------|
| 工 種 種 別 | 品 名 規 格          | 単位                      | 入 札 時 |        |          |         |             | 工事完成時(実績) |    |       |       |             | 備 考<br><br>(市場単価を記入) |
|         |                  |                         | 数量    | 単価     | 購入先名     |         |             | 数量        | 単価 | 購入先名  |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        | 業 者 名    | 所 在 地   | 入札者との<br>関係 |           |    | 業 者 名 | 所 在 地 | 入札者との<br>関係 |                      |
| 植生工     | 植生シート工 肥料袋無(標準品) | m2                      | 350   | 679    | コクサイ     | 飯田市上郷別府 | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 植生マット工 肥料袋付き     | m2                      | 120   | 1,883  | コクサイ     | 飯田市上郷別府 | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
| 擁壁工     | プレキャスト擁壁工        | m                       | 64    | 42,364 | アスザック    | 飯田市 龍江  | (20年)       |           |    |       |       |             |                      |
| ブロック積工  | 間知ブロック           | 個                       | 1860  | 700    | 松川・モルセラ  | 松川町元大島  | (20年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 18-8-40BB        | m3                      | 22    | 22,350 | アザーレミックス | 飯田市松尾清水 | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 18-8-25BB        | m3                      | 35    | 22,450 | アザーレミックス | 飯田市松尾清水 | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 再生クラッシャーラン40-0   | m3                      | 49    | 3,600  | 吉川工業     | 飯田市嶋    | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
| カルバート工  | プレキャストカルバート工     | m                       | 168   | 48,500 | アスザック    | 飯田市 龍江  | (20年)       |           |    |       |       |             |                      |
| 排水構造物工  | プレキャストU型側溝       | m                       | 145   | 3,400  | アスザック    | 飯田市 龍江  | (20年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 自由勾配側溝           | m                       | 48    | 7,013  | アスザック    | 飯田市 龍江  | (20年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         | 再生クラッシャーラン40-0   | m3                      | 12    | 3,600  | 吉川工業     | 飯田市嶋    | (30年)       |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |
|         |                  |                         |       |        |          |         |             |           |    |       |       |             |                      |

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

## 手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表ー6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

| 工事名         |         | 令和7年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 |    |                          |           |    |                          |         |                                                                      |
|-------------|---------|-------------------------|----|--------------------------|-----------|----|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 工種          | 職種      | 入札時                     |    |                          | 工事完成時     |    |                          | (B)/(A) | (B)/(A) <1の場合<br>その理由を必ず記入<br>(* 下請けへのしわ寄せと判断された<br>場合は、工事成績が減点されます) |
|             |         | 単価<br>(A)               | 員数 | 下請け会社名<br>下請け会社との関係<br>等 | 単価<br>(B) | 員数 | 下請け会社名<br>下請け会社との関係<br>等 |         |                                                                      |
| 道路土工        | 土木一般世話役 | 31,096                  | 3  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 33 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(一般) | 24,440                  | 2  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(特殊) | 27,976                  | 24 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 法面工         | 土木一般世話役 | 31,096                  | 2  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 4  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 擁壁工         | 土木一般世話役 | 31,096                  | 7  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 特殊作業員   | 28,392                  | 7  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 15 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(特殊) | 27,976                  | 7  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 石・ブロック積(張)工 | 土木一般世話役 | 31,096                  | 3  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 特殊作業員   | 28,392                  | 6  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 13 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(特殊) | 27,976                  | 2  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 型わく工    | 28,600                  | 3  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| カルバート工      | 土木一般世話役 | 31,096                  | 18 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 特殊作業員   | 28,392                  | 26 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 57 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(特殊) | 27,976                  | 7  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
| 排水構造物工      | 土木一般世話役 | 31,096                  | 3  | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 特殊作業員   | 28,392                  | 12 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 普通作業員   | 25,064                  | 21 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 運転手(特殊) | 27,967                  | 25 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |
|             | 型わく工    | 28,600                  | 29 | 自社                       |           |    |                          |         |                                                                      |

|        |         |        |     |                            |
|--------|---------|--------|-----|----------------------------|
| 舗装工    | 土木一般世話役 | 31,096 | 2   | 信越アステック㈱・自社<br>協力会社(20年)   |
|        | 特殊作業員   | 28,392 | 8   | 信越アステック㈱・自社<br>協力会社(20年)   |
|        | 普通作業員   | 25,064 | 11  | 信越アステック㈱・自社<br>協力会社(20年)   |
|        | 運転手(特殊) | 27,976 | 18  | 信越アステック㈱・自社<br>協力会社(20年)   |
| 防護柵工   | 土木一般世話役 | 31,096 | 7   | (株)コクサイリースینگ<br>協力会社(20年) |
|        | 特殊作業員   | 28,392 | 8   | (株)コクサイリースینگ<br>協力会社(20年) |
|        | 普通作業員   | 25,064 | 15  | (株)コクサイリースینگ<br>協力会社(20年) |
|        | 運転手(特殊) | 27,976 | 6   | (株)コクサイリースینگ<br>協力会社(20年) |
| 区画線工   | 土木一般世話役 | 31,096 | 2   | (有)ヒラサワ<br>協力会社(20年)       |
|        | 特殊作業員   | 28,392 | 2   | (有)ヒラサワ<br>協力会社(20年)       |
|        | 運転手(特殊) | 27,976 | 1   | (有)ヒラサワ<br>協力会社(20年)       |
| 構造物撤去工 | 土木一般世話役 | 31,096 | 3   | 自社                         |
|        | 普通作業員   | 25,064 | 3   | 自社                         |
|        | 運転手(一般) | 24,440 | 14  | 自社                         |
|        | 運転手(特殊) | 27,976 | 3   | 自社                         |
| 仮設工    | 土木一般世話役 | 31,096 | 4   | 自社                         |
|        | 特殊作業員   | 28,392 | 4   | 自社                         |
|        | 普通作業員   | 25,064 | 17  | 自社                         |
|        | 運転手(一般) | 24,440 | 172 | 自社                         |
|        | 運転手(特殊) | 27,976 | 40  | 自社                         |
|        | 交通誘導員   | 14,768 | 189 | 嘉一コーポレーション㈱<br>協力会社(2年)    |
|        |         |        |     |                            |
|        |         |        |     |                            |
|        |         |        |     |                            |
|        |         |        |     |                            |

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

## 建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

### 配置予定技術者名簿

[illegible]