

その価格により入札した理由書

件 名:令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事

業者名:金本建設株式会社

住 所:長野県下伊那郡泰阜村4673番地4

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	① 直接工事費 市場単価(歩掛)、長野県の公表単価に基づき金額を計上しました。 ② 共通仮設費 過去の同種工事の施工実績を勘案し、安全対策及び周辺環境対策を考慮し金額を計上しました。 ③ 現場管理費 過去の施工実績を基に必要経費を計上しました。 ④ 一般管理費 過去の施工実績を基に必要経費を計上しました。 以上の理由により、今回の入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	飯田建設事務所 令和7年度 県単道路防災工事 (主)伊那生田飯田線 下伊那郡喬木村 伊久間 令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事 (国)151号 阿南町 門原大橋
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	南信州地域振興局	R3緊急総合治山事業第4号工事	阿南町 本村	87	20,460,000	19,330,000	94.47%	
2	南信州地域振興局	R3災害関連緊急治山事業第8号工事	阿智村 湯ノ瀬	85	29,000,000	27,180,000	93.72%	
3	南信州地域振興局	R3復旧治山事業第19号工事	飯田市 山原下	84	26,490,000	24,870,000	93.88%	
4	飯田建設事務所	R4県単河川維持工事	(一)松川 松川町 片桐ダム	82	51,610,000	47,480,000	91.99%	
5	飯田建設事務所	R4県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)松川インター大鹿線 松川町～大鹿村 元大島～滝沢	85	6,890,000	6,340,000	92.01%	
6	飯田建設事務所	R4社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(国)256号 飯田市 知久平(下久堅バイパス)2工区	85	63,460,000	58,380,000	91.99%	
7	飯田建設事務所	R4県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(国)418号 阿南町～売木村 新野～下り沢	84	16,430,000	15,120,000	92.02%	
8	飯田建設事務所	R5県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(一)大河内中川原線 天龍村 大河内	85	9,060,000	8,510,000	93.92%	
9	飯田建設事務所	R5県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(一)市田(停)線ほか 豊丘村 明神橋東～笹久保	86	16,000,000	14,720,000	92.00%	
10	飯田建設事務所	R5県単河川維持工事	(一)松川 松川町 片桐ダム	82	99,000,000	91,080,000	92.00%	低入調査
11	飯田建設事務所	R6県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)松川インター大鹿線 松川町～ 大鹿村 元大島～滝沢(松川町 名子)	83	6,150,000	5,800,000	94.30%	
12	飯田建設事務所	R6県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(国)151号 阿南町 新野	84	6,940,000	6,560,000	94.52%	
13	飯田建設事務所	R5国補特定緊急砂防工事	(砂)芝沢川 天龍村 足瀬2工区	87	45,020,000	41,420,000	92.00%	
14	飯田建設事務所	R5国補特定緊急砂防工事	(砂)芝沢川 天龍村 足瀬1工区	91	114,370,000	105,230,000	92.00%	
15	飯田建設事務所	R6県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事	(主)阿南根羽線 阿南町 巾川～日吉	84	6,740,000	6,200,000	91.98%	
16	飯田建設事務所	R6県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(主)飯田富山佐久間線 天龍村 月見大橋～県境	87	7,850,000	7,420,000	94.52%	
17	飯田建設事務所	R6県単河川維持工事	(一)松川 松川町 片桐ダム	84	28,170,000	25,920,000	92.01%	
18	飯田建設事務所	R6社会資本整備総合交付金(広域連携)工事	(国)418号 阿南町～天龍村 新野～川島(阿南町 新野)	85	44,990,000	41,400,000	92.02%	
19	飯田建設事務所	R6国補砂防メンテナンス(砂)工事	(砂)門原川 阿南町 門原	84	36,440,000	33,550,000	92.06%	
20	飯田建設事務所	R6国補土砂災害対策道路工事	(一)富士見台公園線 阿智村 智里(戸沢工区)	88	40,210,000	37,010,000	92.04%	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	21,789,091		21,773,729				
共通仮設費	式	5,664,000		5,370,000				
純工事費	式	27,453,091		27,143,729				
現場管理費	式	17,204,000		16,330,000				
工事原価	式	44,657,091		43,473,729				
一般管理費等	式	8,422,909		5,336,271				
工事価格合計		53,080,000		48,810,000				
消費税		5,308,000		4,881,000				
工事費計		58,388,000		53,691,000				

工事調査表－２ 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 国補道路メンテナンス(橋梁)(強靱化)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
本工事費													
橋梁保全工事			式										
橋面補修工			式										
舗装打替工			式										
舗装打替え		200	m		200	45,448	9,089,600						
コンクリート切削		200	m ²		200	14,765	2,953,000						
殻運搬		8	m ³		8	2,936	23,488						
殻処分		8	m ³		8	1,000	8,000						
区画線工			式										
区画線工			式										
ペイント式区画線(白実線)		1	式		1		72,792						
溶融式区画線(白破線)		1	式		1		51,070						
床版上面断面修復工			式										
断面修復工			式										
左官工法		17	m		17	95,483	1,623,211						
地覆断面修復工			式										
左官工法		1	構造物		1	347,100	347,100						
上部工補修工 桁補修工			式										
断面修復工			式										
左官工法		1	構造物		1	716,900	716,900						
ひび割れ補修工			式										
低圧注入工法		1	構造物		1	329,300	329,300						
表面保護工			式										
表面含浸工		753	m ²		753	3,956	2,978,868						
排水管補修工			式										
排水管補修工		1	式		1		632,079						
仮設工			式										
任意仮設工		1	式		1		2,948,321						
直接工事費							21,773,729						
現場環境改善費(率分)							270,000						
共通仮設費率計算額							5,100,000						
共通仮設費計							5,370,000						
純工事費							27,143,729						
現場管理費							16,330,000						
工事原価							43,473,729						
一般管理費等							5,336,271						
工事価格計							48,810,000						
消費税							4,881,000						
工事費計							53,691,000						

工事調査表一3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覽(主要資材)

[illegible]

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。