

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)(強靱化)工事

業者名： 株式会社 吉野組

住 所： 長野県下伊那郡大鹿村大河原399-1

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 当該同種工事の実績を踏まえて、現場条件、公告資料、設計図書等照査したうえで下請け業者と協議し算出・決定しました。 ②共通仮設費 当該同種工事の実績及び現場条件、周辺環境を勘案し計上しました。 ③現場管理費 現場条件に基づいて検討し、弊社は地元企業であり、支援体制も万全で、短期で工事を終了することができると判断し計上しました。 ④一般管理費 当該工事の条件を検討し、企業運営に必要な費用を適切に計上しました。 以上の理由により、工事の入札金額を決定しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	手持ち工事無し
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	南信州地域振興局	R7 県単治山事業 第7号工事	飯田市 下久堅	85	17,990,000	16,990,000	94.4	
2	飯田建設事務所	R6 県単道路改築工事	中川村 渡場～西下トンネル	89		43,280,000		
3	飯田建設事務所	R6 5.災公共土木施設災害復旧工事	大鹿村 キャンプ場下	86	139,160,000	131,510,000	94.5	
4	飯田建設事務所	R5 5.災公共土木施設災害復旧工事	大鹿村 唐沢橋	83	60,490,000	57,160,000	94.5	
5	飯田建設事務所	R5 国補土砂災害対策道路工事	大鹿村 市野瀬から木沢	87	45,820,000	42,170,000	92.0	
6	飯田建設事務所	R5 国補土砂災害対策道路工事	大鹿村 松除から落合	84	44,690,000	42,230,000	94.5	
7	南信州地域振興局	R4 県営林道高森山線開設工事	大鹿村 西山	84	33,600,000	33,500,000	99.7	
8	南信州地域振興局	R2 災害関連緊急地すべり防止事業第4号工事	大鹿村 釜沢	95	295,450,000	279,200,000	94.5	
9	飯田建設事務所	R3 防災・安全交付金交通安全工事	県一円(安全施設2工区)	86	27,100,000	25,600,000	94.5	
10	飯田建設事務所	R3 国補地すべり対策(事業間連携)工事	引の田2工区	86	54,280,000	51,340,000	94.6	
11	飯田建設事務所	R3 3災公共土木施設災害復旧工事	大鹿村 下青木	83	21,640,000	20,450,000	94.5	
12	飯田建設事務所	R3 防災・安全交付金緊急改築他工事	飯田管内一円(引の田工区)	82	23,920,000	23,450,000	98.0	
13	飯田建設事務所	R3 国補道路改築・県単道路受託事業合併工事	大鹿村 下樽渡橋2工区	83	10,140,000	9,330,000	92.0	
14	飯田建設事務所	R2 国補道路改築・県単道路受託事業合併工事	大鹿村 下樽渡橋	86	45,270,000	42,780,000	94.5	
15	飯田建設事務所	R2 国補通常砂防(緊急対策事業)工事	松川町 中の村沢2	89	77,700,000	73,410,000	94.5	
16	飯田建設事務所	R2 国補あ河川災害復旧・河川改修合併工事	大鹿村 唐沢他1	88	238,810,000	220,000,000	92.1	
17	飯田建設事務所	R2 県単河川維持工事	松川町 片桐ダム	83	58,060,000	54,870,000	94.5	
18	飯田建設事務所	R2 2災公共土木施設災害復旧工事	大鹿村 安康1	83	98,180,000	92,000,000	93.7	
19	飯田建設事務所	R元 防災安全交付金(道路)緊急対策事業工事	松川町 宮ヶ瀬橋3	87	35,140,000	33,260,000	94.6	
20	飯田建設事務所	R元 防災安全交付金(修繕)舗装補修工事	飯田市上郷	83	24,340,000	22,990,000	94.5	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－１ 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)(強靱化)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費	式	14,204,532		14,186,132				
共通仮設費		2,546,000		2,444,218				
純工事費		18,680,132		18,378,950				
現場管理費		7,384,000		6,619,311				
工事原価		26,064,132		24,998,261				
一般管理費等		5,575,868		5,001,739				
工事価格合計		31,640,000		30,000,000				
消費税		3,164,000		300,000				
工事費計		34,804,000		33,000,000				

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)(強靱化)工事												
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
斜面对策												
法面工						14,186,132						
法枠工	1	式		1	式	7,132,344						
鉄筋挿入工	1	式		1	式	7,053,788						
仮設工												
任意仮設工	1	式		1	式	1,748,600						
直接工事費						15,934,732						
共通仮設費						2,444,218						
純工事費						18,378,950						
現場管理費						6,619,311						
工事原価						24,998,261						
一般管理費等						5,001,739						
工事価格計						30,000,000						
消費税						3,000,000						
工事費計						33,000,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表ー4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

工事名		令和7年度 国補地すべり対策(大規模特定)(強靱化)工事											
工種種別	品名規格	単位	入札時					工事完成時(実績)					備 考 (市場単価を記入)
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名			
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係	
法面工	グラウト材	m3	2	37,700	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	スパーサー	個	88	560	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	フラットキャップ	個	44	1,800	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	フラットプレート	個	44	4,850	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	先端キャップ	個	44	60	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	頭部カバー	個	44	440	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	異形棒ロックボルト	本	44	6,480	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	ラス	m2	188	7,566	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	モルタル材	m2	124	3,989	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	セメント(早強ポルトランド)	t	2.46	33,200	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						
	減水剤(シーカセムFLC400)	L	24.6	693	北陽建設(株)	飯田市鼎下山	協力会社(20)						

工事調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

工事調査表-8 建設副産物の搬出処理(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。