

(様式 3 - 2)

低入札価格調査に関する調査の提出について

上伊那地域振興局長 殿

令和 8 年 4 年 15 日

金子庭園土木

代表 金子 隆通



下記の工事の入札に関し、長野県が定める受注希望型競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理試行要領第 19 に従い、資料を提出します。

なお、提出内容については、虚偽の内容がないこと、また虚偽の内容が明らかとなった場合には、いかなる措置に対しても不服を申し立てないことを誓います。

また、提出した資料（工事調査様式、工事調査表）は、契約締結後及びしゅん工届提出後の 2 回、長野県ホームページにより公表されることに同意します。

記

- 1 工事名 令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業
- 2 路河川名
- 3 箇所名 箕輪町 中箕輪採種園
- 4 工事概要 採種園改良事業
- 5 調査提出資料
- (1) 試行要領の第 19 第 2 項に規定する調査資料
- 6 担当の所属氏名、連絡先

金子庭園土木 (代表) 金子隆通
TEL 0265-83-4420 FAX 0265-81-7334
携帯 090-3142-5157

調査様式－1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業
業者名： 金子庭園土木
住 所： 駒ヶ根市北町9-16

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	雇用の安定を図るため 自社の重機を使用することで、リースをする必要がなく、経費を圧縮できると考えたため
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

調査様式－１（別紙）

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	伊那建設事務所	平成28年度県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	(主)伊那インター線 伊那市御園他	合格	1,836,000	1,587,600	87.50%	
2	上伊那地方事務所	平成28年度県単農地地すべり対策事業下芝平地区水路工事	伊那市高遠町	合格	1,695,600	1,479,600	89.29%	
3	上伊那地方事務所	平成28年度県営総合射撃場機能向上事業第1号工事	上伊那郡辰野町 山寺山	合格	3,931,200	3,564,000	96.49%	
4	伊那建設事務所	平成28年度防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)楡沢 上伊那郡辰野町 伊那富	合格	4,860,000	4,255,200	93.71%	
5	上伊那地方事務所	平成28年度水源森林再生対策事業第2-2号工事	伊那市 小原-2	合格	5,370,000	4,719,600	87.77%	
6	伊那建設事務所	平成29年度県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	(主)伊那インター線 伊那市御園他	合格	6,847,200	5,994,000	87.54%	
7	上伊那地方事務所	平成29年度奥地保安林保全緊急対策事業(漁場)第3-2号工事	駒ヶ根市 中沢	合格(78点)	2,527,200	2,289,600	90.60%	
8	上伊那地域振興局	平成30年度奥地保安林保全緊急対策事業(漁場)第3号工事	箕輪町東箕輪	合格(74点)	0	6,110,000	#DIV/0!	予定価格不明
9	伊那建設事務所	平成30年度 30災公共土木施設災害復旧工事	(一)大沢川 伊那市南福地	合格(69点)	0	12,060,000	#DIV/0!	予定価格不明
10	上伊那地域振興局	平成30年度 保安林改良事業第1号工事	上伊那郡 飯島町片身山	合格(77点)	0	2,370,000	#DIV/0!	予定価格不明
11	伊那建設事務所	令和2年度 県単河畔林整備工事	(一)駒沢川 辰野町押野	合格	0	9,380,000	#DIV/0!	予定価格不明
12	伊那建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事	(一)駒沢川 辰野町押野	合格(80点)	0	15,430,000	#DIV/0!	予定価格不明
13	伊那建設事務所	令和3年度 県単河川維持工事	(一)新宮川 駒ヶ根市 中沢	合格	25,810,000	24,390,000	94.50%	
14	伊那建設事務所	令和4年度 県単道路橋梁維持(沿道美化)工事	(国)153号 駒ヶ根市 北の原	合格	4,920,000	4,650,000	94.51%	
15	伊那建設事務所	令和3年度 防災・安全交付金施設機能向上(加速化)工事	(一)駒沢川 辰野町押野2工区	合格(82点)	16,760,000	15,430,000	92.06%	
16	伊那建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金施設機能向上工事	(一)横川川 辰野町川島境橋上	合格(80点)	19,680,000	18,600,000	94.51%	
17	伊那建設事務所	令和5年度 県単河川改修(補正)工事	(一)新宮川 駒ヶ根市 松木平橋上	合格(76点)	19,180,000	18,130,000	94.53%	
18	伊那建設事務所	令和5年度 県単河川改修(補正)工事	(一)藤沢川 伊那市 工業団地南ほか1	合格(82点)	20,280,000	18,660,000	92.01%	
19	伊那建設事務所	令和6年度 県単河川改修(補正)工事	(一)藤沢川 伊那市西春近2工区	合格(78点)	0	10,160,000		随意契約
20	上伊那地域振興局	令和7年度 県営林造林事業第1号工事	伊那市 高遠町	合格	10,020,000	9,370,000	93.51%	

調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		1,513,047		1,513,047				
共通仮設費		200,390		185,562				
純工事費		1,713,437		1,698,609				
現場管理費		723,972		555,001				
工事原価		2,437,409		2,253,610				
一般管理費等		552,591		426,390				
工事価格合計		2,990,000		2,680,000				
消費税		299,000		268,000				
工事費計		3,289,000		2,948,000				

調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 松くい虫抵抗性アカマツ等採種園環境整備事業										
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
S44造成アカマツ伐採根処理	1.00	式	1,059,261	1.00	1,059,261	1,059,261						
H16造成ヒノキ間伐	1.00	式	86,120	1.00	86,120	86,120						
抵抗性アカマツ伐根処理	1.00	式	367,666	1.00	367,666	367,666						
直接工事費			1,513,047			1,513,047						
準備費			115,200			115,200						
共通仮設費			200,390			185,562						
純工事費			1,713,437			1,698,609						
現場管理費			723,972			555,001						
工事原価			2,437,409			2,253,610						
一般管理費等			552,591			426,390						
工事価格計			2,990,000			2,680,000						
消費税			299,000			268,000						
工事費計			3,289,000			2,948,000						

調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

調査表-5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

調査表一6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

[illegible]

調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

調査表-8 建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表-9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。