

企画提案評価会議評価書

| 評価内容 | | 株式会社ジェイアール 東日本企画長野支社 | | | | | | 株式会社共立プランニング | | | | | | B社 | | | | | D社 | | | | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 評価項目 | 配点 | 評価① | 評価② | 評価③ | 評価④ | 評価⑤ | 評価合計 | 評価① | 評価② | 評価③ | 評価④ | 評価⑤ | 評価合計 | 評価① | 評価② | 評価③ | 評価④ | 評価⑤ | 評価合計 | 評価① | 評価② | 評価③ | 評価④ | 評価⑤ | 評価合計 |
| 本業務の受託に関する基本的な考え方 | 15点 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 54 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 48 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 51 |
| 運営委員会事務の支援体制及び運営委員会の実施方法案 | 15点 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 51 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 36 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 |
| プロジェクトの創出数及び伴走支援 | 30点 | 22 | 18 | 20 | 24 | 24 | 108 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 106 | 22 | 20 | 14 | 18 | 18 | 92 | 18 | 20 | 14 | 18 | 18 | 88 |
| 県民会議全体会（イベント）企画案 | 10点 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 34 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 34 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 32 |
| 事業実施体制等 | 15点 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 55 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 | 49 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 47 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 45 |
| スケジュール | 5点 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 業務に要する経費及びその内訳 | 10点 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 評点の合計結果 | | 73 | 65 | 62 | 71 | 71 | 342 | 66 | 65 | 72 | 68 | 70 | 341 | 61 | 66 | 59 | 57 | 60 | 303 | 70 | 64 | 59 | 60 | 58 | 311 |