

(公表様式)

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住 所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概 要	履行期間
施工体制 確認型契 約方式によ る	木曽南部地域維持型建設共同 企業体 代表者 山一建設(株) 構成員 奥田工業(株) 構成員 大宗土建(株) 構成員 田口土木(有) 構成員 (有)土生都組 構成員 (株)半坂土木 構成員 (有)松瀬組 構成員 三留野土建(株) 構成員 (株)宮地組 構成員 (株)名工土木 構成員 (株)松山建設 構成員 (株)金子組 構成員 金子土建(株) 構成員 (有)源次商店 構成員 (有)竹腰工業 構成員 (有)町野産業 構成員 (有)中林工業	木曽郡上松町小川 木曽郡大桑村野尻 木曽郡南木曽町読書 木曽郡南木曽町読書 木曽郡南木曽町読書 木曽郡大桑村野尻 木曽郡南木曽町田立 木曽郡南木曽町読書 木曽郡大桑村須原 木曽郡南木曽町読書 木曽郡南木曽町読書 木曽郡大桑村野尻 木曽郡大桑村長野 木曽郡南木曽町読書 木曽郡大桑村野尻 木曽郡上松町荻原 木曽郡上松町上松	令和7年度 小規模維持 補修工事及 び除雪並び に凍結防止 剤散布業務 (道路、除 雪、河川、砂 防)	木曽郡上松 町・南木曽 町・大桑村 地区 国道256号 他 【南部工区】	工事 等	《道路延長》 一般国道 L=14.0km、主要地方道 L=15.6km、一般県道 L=29.6km 《小規模補修工(道路、河川、砂防)》 オーバーレイ工 A=1000m2、除草工 L=100km、路面清掃工 N=15日 側溝清掃工 L=500m、崩土除去工 V=400m3、バリケード設置・撤去工 L=300m 欠損部補修工 W=33t(加熱合材30t、常温合材3t)、大型土のう工 N=50袋 《除雪工》 車道除雪工 L=49.8km 凍結防止剤散布工 L=53.3km 春山車道除雪工 L=49.8km 春山凍結防止剤散布工 L=53.3km	令和7年4月1日～ 令和8年3月31日