

工事調査様式 - 1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件 名： 令和6年度 県営中山間総合整備事業 あさひ地区区画整理付帯工事 東筑摩郡朝日村大字針尾

業者名： 有限会社村山興業

住 所： 松本市大字今井3059-6

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	当社の積算に基づき、当該工事の入札価格であっても品質と利益確保が可能と判断したため。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	松本建設事務所発注:令和5年度 国補交通安全対策(通学路緊急対策)工事 (一)松本空港線 松本市 町神 松本市発注:令和5年度 (一)松本空港線改築に伴う下水道施設移設工事 松本市 笹賀
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式 - 1 (別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1	松本建設事務所	平成29年度 防災・安全交付金(通常砂防)工事	(砂)海岸寺沢 松本市 東桐原	80	19,120,000	17,600,000	92.05	
2	松本建設事務所	平成30年度 防災・安全交付金 総合流域防災(緊急対策事業)工事	松本管内一円(-)奈良井川 塩尻市 贄川工区	対象外	9,240,000	8,600,000	93.07	
3	松本地域振興局	令和元年度 県単治山事業 第6号工事	松本市 千鹿頭池	83	5,960,000	5,940,000	90.60	
4	松本地域振興局	令和元年度 奥地保安林保全緊急対策事業 第2号工事	松本市 入山辺A地	81	13,360,000	12,120,000	90.71	低入調査
5	松本地域振興局	令和2年度 県単治山事業 第5号工事	松本市 千鹿頭池	83	10,370,000	10,200,000	98.36	
6	松本建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金交通安全工事	(主)松本環状高家線 松本市 横沢	81	12,440,000	11,560,000	92.92	
7	松本建設事務所	令和2年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 東筑摩郡山形村 上竹田2工区	82	11,660,000	11,000,000	94.33	
8	松本建設事務所	令和2年度 県単砂防工事	(砂)小場ヶ沢 塩尻市 中原	83	12,410,000	11,550,000	93.07	
9	松本建設事務所	令和2年度 国補通常砂防(大規模特定)(加速化)工事	(砂)千石沢 松本市 中山	82	61,260,000	57,880,000	94.48	
10	松本建設事務所	令和3年度 防災・安全交付金 交通安全工事	(主)松本環状高家線 松本市 横沢	84	16,840,000	15,900,000	94.41	
11	松本建設事務所	令和3年度 県単道路改築工事	(一)土合松本線 松本市 南耕地	86	18,760,000	17,730,000	94.50	
12	松本建設事務所	令和3年度 県単交通安全対策(一種)工事	(主)松本塩尻線 松本市 寿台	84	12,530,000	12,000,000	95.8	
13	松本建設事務所	令和3年度 県単河川改修・防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)合冊工事	(一)鎖川 松本市 上橋上他	85	43,490,000	41,240,000	94.82	
14	松本建設事務所	令和3年度 防災・安全交付金 広域河川改修(加速化)工事	(一)奈良井川 松本市 島内～笹部(松島橋上流工区)	87	38,300,000	36,190,000	94.49	
15	松本建設事務所	令和4年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円 松本管内一円 橋梁補修(田川大橋)	85	28,670,000	27,090,000	94.48	
16	松本建設事務所	令和4年度 県単砂防工事	(砂)舟沢川 松本市 内田	82	26,830,000	25,340,000	94.44	
17	松本地域振興局	令和5年度 県営林路網施設事業 第1号工事	松本市 本郷県有林 林道舟ヶ沢線	76	7,290,000	7,250,000	99.45	
18	松本建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金(道路)(加速化)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 松本市 笹賀(R4補正)	80	16,890,000	15,720,000	93.07	
19	松本建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金 総合流域防災(加速化)工事	奈良井管内一円 管内一円((一)奈良井川 松本市 島内～笹賀(笹賀2工区))	対象外	68,620,000	64,850,000	94.50	
20	松本建設事務所	令和4年度 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)工事	奈良井管内一円 管内一円((一)奈良井川 松本市～塩尻市 小俣橋～今村橋上流2工区)	86	66,550,000	62,890,000	94.50	

工事調査表 - 1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和6年度県営中山間総合整備事業あさひ地区区画整理付帯工事 東筑摩郡朝日村大字針尾							
工 種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,233,000		3,233,000				
共通仮設費	式	657,000		532,000				
純工事費		3,890,000		3,765,000				
現場管理費	式	1,519,000		1,267,894				
工事原価		5,409,000		5,032,894				
一般管理費等	式	1,261,000		1,057,106				
工事価格合計		6,670,000		6,090,000				
消費税	10%	667,000		609,000				
工事費計		7,337,000		6,699,000				

工事調査表 - 2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和6年度県営中山間総合整備事業あさひ地区区画整理付帯工事 東筑摩郡朝日村大字針尾												
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合 その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額			最終契約額	最終実績額				
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
本工事費												
区画整理付帯工		式		1	0	3,177,256						
付帯工		式		1	0	3,177,256						
作業残土処理工		式		1	0	3,177,256						
積込(ルーズ)		m3		700	240	16,780						
土砂等運搬		m3		700	1,582	1,107,400						
積込(ルーズ)		m3		700	240	16,780						
整地		m3		700	128	89,320						
積込(ルーズ)		m3		680	297	202,028						
土砂等運搬		m3		680	1,582	1,107,400						
整地		m3		680	128	86,768						
仮設工		式		1	0	55,980						
任意仮設工		式		1	0	55,890						
**直接工事費計		式		1	0	3,233,000						
運搬費		式		1	0	46,566						
輸送費(敷鉄板)		t		7.8	5,970	46,566						
現場環境改善費率分		式		1	0	485,798						
共通仮設費計		式		1	0	532,000						
純工事費		式		1	0	3,765,000						
現場管理費		式		1	0	1,267,894						
工事原価		式		1	0	5,032,894						
一般管理費		式		1	0	1,057,106						
工事価格計		式		1	0	6,090,000						
消費税等相当額		式		1	0	609,000						
工事費計		式		1	0	6,699,000						

工事調査表-3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表-4 資材購入先一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

資材購入先一覧(主要資材)

[illegible]

工事調査表 - 5 手持ち機械一覧(主要機械) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

手持ち機械一覧(主要機械)

[illegible]

工事調査表－6 従事者の確保計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内およびしゅん工届提出時に提出)

従事者の確保計画

工事名	令和6年度県営中山間総合整備事業あさひ地区区画整理付帯工事 東筑摩郡朝日村大字針尾								
工 種	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
区画整理付帯工	運転手(一般)	23,310	45	自社					
	運転手(特殊)	27,090	9	自社					
仮設工	運転手(特殊)	27,090	1	自社					
	特殊作業員	27,510	1	自社					
	普通作業員	24,360	1	自社					

工事調査表-7 工種別従事者配置計画(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別従事者配置計画

[illegible]

建設副産物の搬出処理

[illegible]

工事調査表 - 9 配置予定技術者名簿(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

配置予定技術者名簿

[illegible]

*「公共工事における低価格入札に対する措置」による主任技術者の専任配置又は主任（監理）技術者と同等の資格者を専任で別途配置する技術者も記載する

* 記載した技術者が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。

* 調査対象者との雇用関係を確認するため健康保険証の写し等を添付する。