

### その価格により入札した理由書

件名： 令和2年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 2工区舗装復旧工事  
業者名： 中信土木有限会社  
住所： 松本市波田5491-20

項目	内容
1 その価格により入札した理由	施工期間を3月から7月の5ヶ月で計算した場合、弊社の規模であれば一般管理費等も大きくかからず施工できると判断した。現場も当社から近く、余計な時間がかからない分施工期間を短縮することができ、それに伴い施工金額を抑えることができる。 また、当社は舗装工事を何件も施工した実績があり、ある程度利益を予想することができる。また実績があるので無駄がなく工事を行うことができるため、コスト削減が可能。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	なし
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評点	別紙

工事調査様式-1(別紙)

	発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1	長野県松本建設事務所	平成24年度 県単河川維持工事	(一)奈良井川 松本市 笹部	対象外	2,620,000	2,394,000	91.37	
2	長野県松本建設事務所	平成27年度 県単道路防災工事	(主)奈川野麦高根線 松本市 野麦峠下	78	10,060,000	9,070,000	90.16	
3	長野県松塩水道用水管理事務所	平成27年度浄水施設 外周フェンス取替工事	塩尻市 本山	81	6,790,000	6,300,000	92.78	
4	長野県松本建設事務所	平成27年度 県単交通安全対策(二種)工事	管内一円((国)158号 松本市中ノ湯他)	75	9,880,000	9,100,000	92.11	
5	長野県安曇野建設事務所	平成27年度 県単道路橋梁維持(兼用側溝)工事	(一)小倉梓橋(停)線 安曇野市 東小倉ほか	82	9,080,000	8,410,000	92.62	
6	長野県松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(修繕)橋梁補修(国道)工事	(国)158号 松本市 上坂巻橋他(楢小屋橋)	81	27,190,000	25,560,000	94.01	
7	長野県松本建設事務所	平成28年度 県単河川維持工事	(一)梓川 松本市 河童橋下	対象外	17,280,000	15,980,000	92.48	
8	長野県松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(交通安全)工事	(一)御馬越塩尻(停)線 塩尻市 中原	82	18,530,000	17,180,000	92.71	
9	長野県梓川高等学校	梓川高等学校弓道場防矢ネット設置工事	松本市波田	82	5,470,000	5,040,000	92.14	
10	長野県松本地域振興局	平成28年度 県営畑地帯総合土地改良事業 下原地区 支線農道その2工事	松本市波田	72	9,180,000	8,530,000	92.92	
11	長野県松本建設事務所	平成28年度 防災・安全交付金(交通安全)工事	(主)塩尻鍋割穂高線 東筑摩郡 山形村 上竹田1工区	84	46,160,000	42,740,000	92.59	
12	長野県松本地域振興局	平成29年度 県営農道整備事業 安曇野地区 上堀橋梁補修工事	安曇野市堀金烏川	81	34,680,000	31,320,000	90.31	
13	長野県松本建設事務所	平成29年度防災・安全交付金(修繕)災害防除(地方道)工事	(主)大町麻績インター千曲線 東筑摩郡生坂村 重	79	17,650,000	16,420,000	93.03	
14	長野県松本建設事務所	平成29年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼ口県債工事	(主)松本環状高家線 松本市 笹賀橋~新村	82	18,780,000	17,200,000	91.59	
15	長野県松本地域振興局	平成30年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 幹線管路工事	松本市大字今井・東筑摩郡朝日村 大字古見	84	39,170,000	36,220,000	92.47	低入調査
16	長野県松本建設事務所	平成30年度 県単河川維持工事	奈良井 管内一円 ((一)鎖川 松本市 神林~今井(左岸工区))	対象外	8,850,000	8,190,000	92.54	
17	長野県松本建設事務所	平成30年度 県単河川維持工事	奈良井 管内一円 ((一)奈良井川 松本市 二子橋下)	対象外	9,360,000	8,650,000	92.41	
18	長野県松本建設事務所	平成30年度防災・安全交付金総合流域防災(緊急対策事業)工事	奈良井管内一円 管内一円((一)奈良井川 塩尻市今村橋~琵琶橋(郷原))	対象外	21,000,000	19,430,000	92.52	
19	長野県松本建設事務所	平成30年度防災・安全交付金総合流域防災(緊急対策事業)工事	松本管内一円 (一)唐沢川 山形村 下竹田工区(唐沢ほか)	対象外	8,570,000	7,880,000	91.95	
20	長野県松本建設事務所	令和元年度防災安全交付金橋梁補修工事	(国)158号 松本市 赤松橋他(赤松橋)	82	27,540,000	24,980,000	90.70	低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査表－1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工種	単位	令和2年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 2工区舗装復旧工事						
		入札時		工事完成時				
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考	最終契約額 金額(C)	最終実績額 金額(B)	備考
直接工事費	円	12,838,000		12,684,000				
共通仮設費	円	1,974,000		1,724,000				
純工事費	円	14,812,000		14,408,000				
現場管理費	円	5,409,000		4,726,262				
工事原価	円	20,221,000		19,134,262				
一般管理費等	円	3,849,000		3,365,738				
工事価格合計	円	24,070,000		22,500,000				
消費税	円	2,407,000		2,250,000				
工事費計	円	26,477,000		24,750,000				

各様式共通

1. 調査対象者又は受注者は、発注機関の長があらかじめ指定した期日（低入札価格調査通知日の翌日から起算して2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時）までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。
2. 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注機関の長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。
3. 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、受注者が必要と認める添付書類を提出することができる（この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。）
4. 調査対象者又は受注者は、資料提出にあたり、紙ベースと電子データ（工事調査様式1～2、工事調査表1～8）により協議し、発注者の確認後すみやかに指定様式をPDFファイルとして提出する。

工事調査表－1 積算内訳書

1. 調査表2の総括表として作成する。
2. 予定価格欄は開札後発注者が公表する「開札後公表設計書」の金額を記載する。

工事調査表－2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名 令和2年度 県営畑地帯総合土地改良事業 古池原地区 2工区舗装復旧工事												
工種	入札時						最終契約額 金額(C)	最終実績額			(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入
	予定価格(竣工時に記載)			当初入札額				数量	単価(b)	金額(B)		
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)						
道路土工	1式		333,960	1式		326,400					0	
舗装工	1式		10,172,085	1式		10,081,248					0	
付帯施設工	1式		144,942	1式		141,491					0	
構造物撤去工	1式		1,357,447	1式		1,311,112					0	
産業廃棄物処理工	1式		829,968	1式		823,416					0	
											#DIV/0!	
直接工事費	1式		12,838,000	1式		12,684,000					0	
共通仮設費	1式		1,974,000	1式		1,724,000					0	
純工事費	1式		14,812,000	1式		14,408,000					0	
現場管理費	1式		5,409,000	1式		4,726,262					0	
自社人件費												
自社法定福利費												
外注経費												
外注法定福利費												
工事原価	1式		20,221,000	1式		19,134,262					0	
一般管理費等	1式		3,849,000	1式		3,365,738					0	
工事価格計	1式		24,070,000	1式		22,500,000					0	
消費税	10%		2,407,000	10%		2,250,000					0	
工事費計	1式		26,477,000	1式		24,750,000					0	











