

工事調査様式-1 その価格により入札した理由書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内に提出）

その価格により入札した理由書

件名： 令和7年度 県単治山事業 第6号工事  
 業者名： 松本広域森林組合  
 住所： 安曇野市三郷温4000番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>・過去に同種工事を施工した経過があり、現地の状況が把握できているほか、技術面からも技能を                      生かし施工できます。また担当事業所からの距離も近く、このことより、利益を見込                      める工事内容と判断します。</p>
2 契約工事に関連する手持ち工事 の状況	該当なし
3 過去10年間に施工した主な公共 工事20カ所の工事名、発注者、工 事成績評点	別紙（工事調査様式-1）による

工事調査様式一1(別紙)

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備考
1 松本地域振興局長	令和6年度 県単治山事業第2号工事	松本市 上金井	—	1,280,000	1,280,000	100.00%	1280000
2 松本地域振興局長	R6県単治山事業第7号工事	松本市 藤井沢	—	1,970,000	1,760,000	89.34%	1760000
3 松本地域振興局長	R5保育事業第8号工事	東筑摩郡朝日村銀川	—	840,000	827,000	98.45%	909700
4 松本地域振興局長	R4保安林緊急改良事業第3号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	85	4,290,000	4,105,000	95.69%	4515500
5 松本地域振興局長	R4保安林緊急改良事業第2号工事	松本市田川	—	14,770,000	14,042,000	95.07%	15446200
6 松本地域振興局長	R3保育事業 第5号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	—	2,730,000	2,660,000	97.44%	2926000
7 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第7号工事	松本市田川	—	2,460,000	2,327,000	94.59%	2559700
8 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第8号工事	安曇野市田沢北	—	8,990,000	8,903,000	99.03%	9793300
9 松本地域振興局長	R2保育事業 第6号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	—	1,330,000	1,210,000	90.98%	1331000
10 松本地域振興局長	R2保安林緊急改良事業 第3号工事	東筑摩郡山形村唐沢川	81	7,750,000	7,484,000	96.57%	8232400
11 松本地域振興局長	R2県単治山事業 第6号工事	塩尻市片丘	—	8,430,000	7,600,000	90.15%	8360000
12 松本地域振興局長	R1保育事業 第8号工事	安曇野市明科	—	860,000	817,000	95.00%	882360
13 長野県知事	R1歩道整備工事	松本市入山辺	—	4,800,000	4,480,000	93.33%	4928000
14 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第3号工事	安曇野市田沢北	—	4,970,000	4,699,000	94.55%	5168900
15 松本地域振興局長	R1保安林緊急改良事業 第4号工事	山形村唐沢川	81	10,230,000	10,150,000	99.22%	11165000
16 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第5号工事	筑北村とくら・小仁熊	81	4,140,000	4,040,000	97.58%	4444000
17 松本地域振興局長	R1県単治山事業 第4号工事	塩尻市東山	—	1,870,000	1,860,000	99.47%	2046000
18 松本地域振興局長	H30保育事業 第7号工事	安曇野市北村	—	753,000	715,000	94.95%	772200
19 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第5号工事	山形村唐沢川	83	4,460,000	4,245,000	95.18%	4584600
20 松本地域振興局長	H30保安林緊急改良事業 第3号工事	松本市岡田	—	4,250,000	4,175,000	98.24%	4509000

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式一1(別紙)

1. 過去10年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去10年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合は、この限りでない。

工事調査表-1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度 県単治山事業 第6号工事									
	単位	入札時		工事完成時		最終契約額	金額(B)	備考	最終実績額	備考
		予定価格 金額(a)	備考	当初入札額 金額(A)	備考					
直接工事費		1,817,694		1,817,694		/				
共通仮設費		100,154		78,678		/				
純工事費		1,917,848		1,896,372		/				
現場管理費		874,922		687,320		/				
工事原価		2,792,770		2,583,692		/				
一般管理費等		657,230		516,308		/				
工事価格合計		3,450,000		3,100,000						
消費税		345,000		310,000						
工事費計		3,795,000		3,410,000						

工事調査表一2 工事費内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工事費内訳書

工事名		令和7年度 県単治山事業 第6号工事									
工種	予定価格(竣工時に記載) 数量 単位	入札時		当初入札額		最終契約額		最終実績額		(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入
		金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)		
保安林整備 植栽準備工			0.3		1,817,694						
直接工事費					1,817,694						
共通仮設費					78,678						
純工事費					1,896,372						
現場管理費					687,320						
工事原価					2,583,692						
一般管理費等					516,308						
工事価格計					3,100,000						
消費税					310,000						
工事費計					3,410,000						













