

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市国道東地区 (国)143号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	39,643	39,643
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,043	43,043
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	75,697	75,697
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	45,988	45,988
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,363	49,363
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,042	82,042
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市国道東地区 (国)143号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市国道西地区 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	39,643	39,643
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,043	43,043
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	75,697	75,697
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	45,988	45,988
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,363	49,363
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,042	82,042
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市国道西地区 (国)158号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市梓川地区 (主)塩尻鍋割穂高線他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	39,643	39,643
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,043	43,043
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	75,697	75,697
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	45,988	45,988
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,363	49,363
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,042	82,042
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボルト 締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市梓川地区 (主)塩尻鍋割穂高線他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市四賀地区 (国)143号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	40,554	40,554
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,952	43,952
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	76,608	76,608
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	46,897	46,897
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	50,274	50,274
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,927	82,927
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市四賀地区 (国)143号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市奈川・安曇地区 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,376	34,376
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,675	36,675
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	58,316	58,316
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	40,721	40,721
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,994	42,994
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	64,638	64,638
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	41,823	41,823
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,221	45,221
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	77,875	77,875
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	48,166	48,166
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,541	51,541
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	84,220	84,220
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	107,928	107,928
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720
除雪工 除雪ドー ザ(一般除雪)運 転	ホイール型[プラ ウ・バケット兼用] 8t級	持込 保険料含 む昼間作業(8時 ~20時)	1人乗り	時間	30,800	30,800
除雪工 除雪ドー ザ(一般除雪)運 転	ホイール型[プラ ウ・バケット兼] 11t級	持込 保険料含 む昼間作業(8時 ~20時)	1人乗り	時間	29,900	29,900
除雪工 ロータリ 除雪車運転	ホイール 2ス テージ型 290kW 級	貸与 保険料控 除昼間作業(8時 ~20時)		時間	33,100	33,100

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市奈川・安曇地区 (国)158号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	塩尻市・東筑摩郡朝日村 (国)153号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	39,643	39,643
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,043	43,043
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	75,697	75,697
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	45,988	45,988
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,363	49,363
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,042	82,042
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

塩尻市・東筑摩郡朝日村 (国)153号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市波田地区・東筑摩郡山形村 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	39,643	39,643
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,043	43,043
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	75,697	75,697
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	45,988	45,988
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,363	49,363
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,042	82,042
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。 松本市波田地区・東筑摩郡山形村 (国)158号他  
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	東筑摩郡麻績村・筑北村 (国)403号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	40,554	40,554
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,952	43,952
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	76,608	76,608
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	46,897	46,897
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	50,274	50,274
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,927	82,927
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

東筑摩郡麻績村・筑北村 (国)403号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和7年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和7年度 小規模維持補修工事 (道路、河川、砂防)
工事箇所名	東筑摩郡生坂村 (主)大町麻績インター千曲線他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	33,132	33,132
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,406	35,406
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	57,024	57,024
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)3.0m超	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,452	39,452
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,725	41,725
舗装工 オーバーレイ工	表層(車道・路肩)1.4m未満	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	63,343	63,343
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	40,554	40,554
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,952	43,952
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	76,608	76,608
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)3.0m超(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	46,897	46,897
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	50,274	50,274
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	82,927	82,927
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	106,668	106,668
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	196	196
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	174	174
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	907	907

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,203	2,203
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,318	2,318
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,820	8,820
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	28,620	28,620
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	24,480	24,480
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	42,930	42,930
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	36,720	36,720

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。東筑摩郡生坂村 (主)大町麻績インター千曲線他  
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。