

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市国道東地区 (国)143号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,134	42,134
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,795	45,795
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,036	81,036
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	47,736	47,736
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,399	51,399
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,637	86,637
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市国道東地区 (国)143号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市国道西地区 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,134	42,134
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,795	45,795
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,036	81,036
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	47,736	47,736
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,399	51,399
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,637	86,637
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市国道西地区 (国)158号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路、砂防)
工事箇所名	松本市梓川地区 (主)塩尻鍋割穂高線他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,134	42,134
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,795	45,795
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,036	81,036
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	47,736	47,736
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,399	51,399
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,637	86,637
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市梓川地区 (主)塩尻鍋割穂高線他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市四賀地区 (国)143号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価) (消費税は除く)	契約価格(単価) (消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,492	42,492
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	46,155	46,155
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,396	81,396
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	48,094	48,094
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,757	51,757
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,997	86,997
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボルト 締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市四賀地区 (国)143号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市奈川・安曇地区 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	35,622	35,622
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	38,088	38,088
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	61,453	61,453
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	41,247	41,247
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	43,689	43,689
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	67,055	67,055
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	43,570	43,570
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	47,232	47,232
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	82,495	82,495
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	49,195	49,195
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	52,835	52,835
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	88,122	88,122
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	115,002	115,002
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310
除雪工 除雪ドー ザ(一般除雪)運 転	ホイール型[プラ ウ・バケット兼用] 8t級	持込 保険料含 む昼間作業(8時 ~20時)	1人乗り	時間	31,800	31,800
除雪工 除雪ドー ザ(一般除雪)運 転	ホイール型[プラ ウ・バケット兼用] 11t級	持込 保険料含 む昼間作業(8時 ~20時)	1人乗り	時間	30,500	30,500
除雪工 ロータリ 除雪車運転	ホイール 2ス テージ型 290kW 級	貸与 保険料控 除昼間作業(8時 ~20時)		時間	33,800	33,800

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

松本市奈川・安曇地区 (国)158号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	塩尻市・東筑摩郡朝日村 (国)153号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,134	42,134
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,795	45,795
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,036	81,036
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	47,736	47,736
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,399	51,399
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,637	86,637
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリー ト蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

塩尻市・東筑摩郡朝日村 (国)153号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	松本市波田地区・東筑摩郡山形村 (国)158号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,134	42,134
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	45,795	45,795
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,036	81,036
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	47,736	47,736
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,399	51,399
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,637	86,637
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。 松本市波田地区・東筑摩郡山形村 (国)158号他  
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路)
工事箇所名	東筑摩郡麻績村・筑北村 (国)403号他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,492	42,492
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	46,155	46,155
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,396	81,396
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	48,094	48,094
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,757	51,757
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,997	86,997
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。

東筑摩郡麻績村・筑北村 (国)403号他

見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。

## 令和8年度小規模維持補修工事等予定価格及び設計価格並びに契約単価

工事名	令和8年度 小規模維持補修工事 (道路、河川、砂防)
工事箇所名	東筑摩郡生坂村 (主)大町麻績インター千曲線他

## 1 工種ごとの予定価格(単価)及び契約価格(単価)

工種	規格・仕様等			単位	予定価格(単価)(消費税は除く)	契約価格(単価)(消費税は除く)
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	34,353	34,353
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	36,819	36,819
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	60,159	60,159
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)3.0m超	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	39,979	39,979
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	42,420	42,420
舗装工 オーバーレイ工	表層工(車道・路肩)1.4m未満	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	65,786	65,786
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	42,492	42,492
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	46,155	46,155
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13F	仕上り厚30mm	t	81,396	81,396
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)3.0m超(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	48,094	48,094
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m以上3.0m以下(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	51,757	51,757
舗装工 オーバーレイ工(夜間)	表層工(車道・路肩)1.4m未満(夜間)	再生密粒13Fポリマー改質Ⅱ型	仕上り厚30mm	t	86,997	86,997
舗装補修工 パッチング	加熱合材補修工	日当施工量2t以上5t未満	再生アスファルト混合物密粒度(13F)	t	113,742	113,742
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護あり		m <sup>2</sup>	212	212
除草工 道路除草工	機械除草・集草	飛び石防護なし		m <sup>2</sup>	189	189
道路清掃工 排水施設清掃工	側溝清掃工(人力清掃工)	無蓋		m	973	973

道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 コンクリ ート蓋		m	2,363	2,363
道路清掃工 排水 施設清掃工	側溝清掃工(人 力清掃工)	有蓋 銅蓋(ボル ト締無)		m	2,482	2,482
仮設工 土留工	大型土のう工			袋	8,931	8,931
仮設工 交通管理 工	交通誘導員A(昼 間)			人・日	30,780	30,780
仮設工 交通管理 工	交通誘導員B(昼 間)			人・日	27,540	27,540
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員A(夜 間)			人・日	46,170	46,170
仮設工 交通管理 工(夜間)	交通誘導員B(夜 間)			人・日	41,310	41,310

2 工種毎の設計価格(単価)は、予定価格と同額です。東筑摩郡生坂村 (主)大町麻績インター千曲線他  
見積額(単価)は、契約額(単価)と同額です。