

その価格により入札した理由書

件 名： 令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区
業者名： 川瀬建設株式会社
住 所： 長野県松本市奈川2327番地

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	①直接工事費 自社の積算では現場条件・施工体制等を考慮して施工可能と判断しています。 ②共通仮設費 熟練の技術者が対応予定であり、施工管理に無理無駄は無いと判断しています。 ③現場管理費 今回予定している協力は会社は弊社としては初めての取引であるものの、落石防護柵について実績は卓越しており、今回の価格でも品質の確保ができると判断しています。 ④一般管理費 弊社積算により必要経費を算出しました。 上記の検討の結果、今回価格で応れました。また、弊社の積算では低入札価格との認識はなく、施工可能な価格としての応れです。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	R6境川渓流保全工第11号床固工工事/松本砂防事務所 令和6年度林道奈川安曇線白樺橋補修工事/松本市 せば谷沢復旧治山工事/中信森林管理署 R6中部山岳国立公園河童橋明神池線道路(歩道)22工区橋梁改修工事/信越自然環境事務所 令和6年度 防災・安全交付金(道路)工事 狸平2工区/松本建設事務所 令和6年度上高地ウエストン碑護岸復旧工事/信越自然環境事務所 以上が契約対象工事になります。同種または同類(とび・土工・コンクリート)となると対象工事はありません。
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の工事名、発注者、工事成績評価点	別紙

工事調査様式－１（別紙）

発注者	工事名	工事箇所	評定点	予定価格	入札金額	落札率%	備 考
1 松本建設事務所	令和6年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)ゼロ県債工事	(一)波田北大妻豊科線 松本市 梓川北大妻	87	16,860,000円	15,930,000円	94.48	
2 松本建設事務所	令和6年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	奈川木祖線 松本市 寄合渡～境峠	87	13,010,000円	13,000,000円	99.92	
3 長野県環境部	令和5年度国立公園等整備事業(直轄施行委任)第1号工事	松本市 小梨平野営場	84	27,830,000円	27,800,000円	99.89	
4 松本建設事務所	令和5年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	県内一円 松本管内一円 橋梁補修(幸右工門橋他3橋)	85	111,990,000円	106,000,000円	94.65	
5 松本建設事務所	令和5年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	松本管内一円 管内一円((主)奈川木祖線 松本市 寄合渡～境峠)	86	12,810,000円	12,100,000円	94.46	
6 松本建設事務所	令和4年度 特定緊急砂防工事	(砂)水沢川 松本市 上海渡	92	64,780,000円	62,000,000円	95.71	
7 松本建設事務所	令和4年度 国補土砂災害対策道路工事	奈川木祖線 松本市ほか奈川渡(大平寄合渡橋北)	84	11,150,000円	10,950,000円	98.21	
8 松本建設事務所	令和4年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	奈川木祖線 松本市 黒川渡～追平	87	12,940,000円	12,800,000円	98.92	
9 松本建設事務所	令和3年度 災害関連緊急砂防工事	(砂)水沢川 松本市 上海渡	91	141,100,000円	140,000,000円	99.22	
10 松本建設事務所	令和3年度 3災公共土木施設災害復旧工事	(一)奈川 松本市 大平他2箇所	82	56,170,000円	55,800,000円	99.34	
11 松本建設事務所	令和3年度 国補道路メンテナンス(橋梁)工事	(国)158号 松本市 榎桜橋	88	54,150,000円	53,750,000円	99.26	
12 松本地域振興局	令和3年度 奥地保安林保全緊急対策事業第2号工事	松本市 奈川	88		9,520,000円		
13 松本建設事務所	令和3年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	奈川木祖線 松本市 黒川渡～追平	85	12,330,000円	12,250,000円	99.35	
14 松本建設事務所	令和2年度 防災・安全交付金 災害防除(緊急対策事業)工事	(主)奈川木祖線ほか 松本市 ほか 奈川渡ほか(銚子橋上)	87	24,560,000円	24,500,000円	99.76	
15 松本建設事務所	令和2年度 県単道路舗装(凍上対策)工事	奈川木祖線 松本市 黒川渡～追平	84	9,310,000円	9,250,000円	99.36	
16 長野県環境部	令和2年度 国立公園等整備事業(直轄施行委任)第1号工事	乗鞍高原集団施設地区(園地)松本市 安曇	82	30,910,000円	30,500,000円	98.67	
17 松本地域振興局	令和元年度 (漁場)奥地保安林緊急対策事業第6号工事	松本市 奈川	83	17,980,000円	17,700,000円	98.44	
18 松本建設事務所	令和元年度 防災・安全交付金 橋梁補修工事	(国)158号 松本市 上坂巻橋他(榎桜橋)	84	57,700,000円	57,500,000円	99.65	
19 松本建設事務所	令和元年度 県単公園工事	松本平広域公園 松本市 今井(10)	なし	7,010,000円	6,450,000円	92.01	
20 松本建設事務所	令和元年度 県単公園工事	松本平広域公園 松本市 今井(9)	なし	7,260,000円	7,250,000円	99.86	

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。

工事調査様式－１（別紙）

1. 過去１０年間に施工した主な公共工事ヶ所は、過去１０年間に元請として施工した長野県発注の同種工事の実績について記載する。この際、低入札価格調査および重点確認調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判断している落札率の低い順に20の工事の実績を選んで記載する。また、各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。

工事調査表一1 積算内訳書(低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書

工事名	令和7年度	防災・安全交付金	災害防除(重点)工事	(一)大野田梓橋(停)線	松本市	八景山1工区
工種	単位	入札時				工事完成時
		予定価格		当初入札額		最終契約額
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(B)
直接工事費		27,745,179		27,696,935		
共通仮設費		5,191,200		5,183,200		
純工事費		32,936,379		32,880,135		
現場管理費		12,183,000		12,162,000		
工事原価		45,119,379		45,042,135		
一般管理費等		8,500,621		5,557,865		
工事価格合計		53,620,000		50,600,000		
消費税		5,362,000		5,060,000		
工事費計		58,982,000		55,660,000		

工事調査表－2 工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書

令和7年度 防災・安全交付金 災害防除(重点)工事 (一)大野田梓橋(停)線 松本市 八景山1工区											
工事名	工種	入札時						(b)/(a)	(b)/(a)が0.95～1.05を外れる場合その理由を記入		
		予定価格(竣工時に記載)		当初入札額		最終契約額					
		数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)
本工事費 道路改良 落石雪害防止工 落石防護柵工 落石防護柵工材料費 支柱架設工 本体材料取付工 場所打杭 仮設工 任意仮設工 足場工 工事用道路工 交通管理工 直接工事費 運搬費 仮設材運搬費 現場環境改善費 共通仮設費率 共通仮設費計 純工事費 現場管理費 工事原価 一般管理費等 工事価格計 消費税 工事費計					1		27,696,935				
					1		23,146,710				
					1		23,146,710				
					1		23,146,710				
					1	15,576,890	15,576,890				
					1	1,055,000	1,055,000				
					1	1,783,720	1,783,720				
					17	278,300	4,731,100				
					1		4,550,225				
					1		4,550,225				
					1	1,738,800	1,738,800				
					1	448,225	448,225				
					1	2,363,200	2,363,200				
					1		27,696,935				
					1		739,200	739,200			
					1		739,200				
					1		351,000				
				1		4,093,000					
				1		5,183,200					
				1		32,880,135					
				1		12,162,000					
				1		45,042,135					
				1		5,557,865					
				1		50,600,000					
				1		5,060,000					
				1		55,660,000					

工事調査表—3 手持ち資材一覧(主要資材) (低入札価格調査通知日の翌日から2日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

手持ち資材一覧(主要資材)

工事名	品名	令和7年度	規格・型式	単位	使用工種等	入札時				工事完成時(実績)				備考 (市場単価を記入)
						手持ち数量	単価	本工事での 使用予定量	不足数量の 手当方法	手持ち数量	単価	本工事での 使用量	不足数量の 手当方法	
工事調査表—3 手持ち資材一覧(主要資材)	中間柱(STK400三重鋼管)			本	落石防護柵工	0			購入					
	両端支柱(STK400三重鋼管)			本	"	0			"					
	端未柱(STK400三重鋼管)			本	"	0			"					
	サポートループ連結金具			個	"	0			"					
	シャックル			個	"	0			"					
	緩衝装置			個	"	0			"					
	ストツパー			組	"	0			"					
	間隔保持材			本	"	0			"					
	端未筋			m	"	0			"					
	端未筋止め金具			個	"	0			"					
手持ち資材一覧(主要資材)	モルタル			m3	"	0			"					
	巻付けグリップ			本	"	0			"					
	ワイヤーロープ			m	"	0			"					
	金網			m2	"	0			"					

手持ち資材はありません

資料購入先一覧(主要資材)

[illegible]

建設副産物の搬出処理

[illegible]

