
工事調査様式－１　　　その価格により入札した理由書　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内に提出）

件　名：　　　令和６年度　保育事業　第1号工事
業者名：　　 株式会社　エレファントチーム　　　　　　　　
住　所：　　　下伊那郡高森町吉田2349-12　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１　その価格により入札した理由 1．必要経費を自社検討し、入札価格での工事完成が可能であると判断したため

2．過去に同様の工事を受注した経験があり、作業員の能力・特性に応じた配置をすることにより

　　工事の品質及び利益の確保が可能であると考えられるため

３　過去１０年間に施工した主な公共
工事２０カ所の工事名、発注者、工事
成績評点

　別紙

　その価格により入札した理由書

２　契約工事に関連する手持ち工事
の状況 令和6年度保育事業第2号工事　下伊那郡売木村カンボー



工事調査様式－１（別紙）

発注者 工事名 工事箇所 評定点 予定価格 入札金額 落札率％ 備　考

1 南信州地域振興局 令和4年度保安林改良事業第1号工事 下伊那郡阿南町富草 86 4,000,000 3,580,000 89.50% 低入調査

2 南信州地域振興局 令和４年度　県営林造林事業　第２号工事
飯田市　大平県有林　阿智村　伍
和県有林　阿智２次県行

― 1,530,000 1,370,000 89.54% 低入調査

3 南信州地域振興局 令和４年度　県営林造林事業　第１号工事 阿智村　伍和県有林 84 1,150,000 1,030,000 89.57% 低入調査

4 南信州地域振興局 令和３年度　林地荒廃防止事業　第１号工事 下伊那郡　高森町　南沢 ― 12,790,000 12,090,000 94.53% 低入調査

5 南信州地域振興局 令和２年度　防災林造成事業　第４号工事 飯田市　野池 ― 4,490,000 4,020,000 89.53% 低入調査

6 南信州地域振興局 令和２年度　県単治山事業　第６号工事 下伊那郡　高森町　山吹 ― 700,000 595,000 85.00% 低入調査

7 南信州地域振興局 令和２年度　防災林造成事業　第２号工事 飯田市　野池 ― 6,000,000 5,510,000 91.83% 低入調査

8 南信州地域振興局 令和元年度　保育事業　第１号工事 下伊那郡　天龍村　天龍 ― 3,320,000 2,970,000 89.46% 低入調査

9 南信州地域振興局 令和元年度　防災林造成事業　第３号工事 飯田市　野池 ― 11,410,000 10,220,000 89.57% 低入調査

10 南信州地域振興局 平成29年度 保育事業第３号工事 下伊那郡　天龍村　天龍 ― 970,000 850,000 87.63% 低入調査

11 南信州地域振興局 平成29年度 県営林造林事業第１号 飯田市　大平県有林 ― 1,460,000 1,280,000 87.67% 低入調査

12 南信州地域振興局 平成28年度 県営林造林事業　第1号 飯田市　大平県有林・阿智村　伍和県有林 ― 1,540,000 1,350,000 87.66% 低入調査

13 南信州地域振興局 平成28年度 保育事業　第5号工事 下伊那郡　天龍村　天龍 ― 1,430,000 1,250,000 87.41% 低入調査

14 南信州地域振興局 平成28年度 県営林造林事業　第3号 下伊那郡　阿智村　伍和県有林 ― 2,270,000 1,990,000 87.67% 低入調査

15 南信州地域振興局 平成28年度（漁場）奥地保安林保全緊急対策事業　第9号工事 下伊那郡　根羽村　外山 89 10,080,000 8,820,000 87.50% 低入調査

16 南信州地域振興局 平成27年度 県営林造林事業　第1号 飯田市　大平県有林 ― 690,000 620,000 89.86% 低入調査

17 南信州地域振興局 平成27年度 保育事業　第8号工事 豊丘村　豊丘 ― 2,350,000 2,060,000 87.66% 低入調査

18 南信州地域振興局 平成26年度 保育事業　第103号工事 阿南町　和合-1 ― 1,550,000 1,360,000 87.74% 低入調査

19 南信州地域振興局 平成26年度 保育事業　第2-1号工事 売木村　岩倉-1 ― 1,910,000 1,670,000 87.43% 低入調査

20 南信州地域振興局 平成26年度 県営林造林事業　第3号 阿南町　和合県有林 ― 2,270,000 1,990,000 87.67% 低入調査

低入札価格調査に該当した工事は、備考欄に「低入調査」を記載。



工事調査表－１　　積算内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

積算内訳書
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

最終契約額
金額(a） 備考 金額(A) 備考 金額(Ｃ) 金額(B) 備考

直接工事費 円 1,922,694 1,922,694

共通仮設費 円 379,246 333,216

純工事費 円 2,301,940 2,255,910

現場管理費 円 1,051,526 827,361

工事原価 円 3,353,466 3,083,271

一般管理費等 円 796,534 626,729

工事価格合計 円 4,150,000 3,710,000

消費税 円 415,000 371,000

工事費計 円 4,565,000 4,081,000

工種 単位
入札時 工事完成時

予定価格 当初入札額 最終実績額



工事調査表－２　　工事費内訳書（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

工事費内訳書
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

最終契約額 (b)/(a)
数量 単位 金額 数量 単価（ａ） 金額(A) 金額(Ｃ) 数量 単価（ｂ） 金額(B)

本数調整伐 3.13 232,650 728,194

伐木筋工 500 2,389 1,194,500

直接工事費 1,922,694

準備費（林床整理伐） 1,408 116 163,328

共通仮設費 333,216

純工事費 2,255,910

現場管理費 827,361

工事原価 3,083,271

一般管理費等 626,729

工事価格計 3,710,000

消費税 371,000

工事費計 4,081,000

工種
入札時

(b)/(a)が0.95～1.05を外れ
る場合その理由を記入

予定価格（竣工時に記載） 当初入札額 最終実績額



工事調査表ー３　　手持ち資材一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

手持ち資材一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

単位 使用工種等 備　　　考

(市場単価を記入）

該当なし

本工事での
使用予定量

不足数量の
手当方法

手持ち数量 単価
本工事で
の使用量

不足数量の
手当方法

品名 規格・型式

入札時 工事完成時（実績）

手持ち数量 単価



工事調査表ー４　　資材購入先一覧（主要資材）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）　

資材購入先一覧（主要資材）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

単位 備　　　考

業者名 所在地
入札者と
の関係

業者名 所在地
入札者との

関係
(市場単価を記入）

該当なし

工種種別 品名規格

入札時 工事完成時（実績）

数量 単価

購入先名

数量 単価

購入先名



工事調査表－５　　手持ち機械一覧（主要機械）　（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）　

手持ち機械一覧（主要機械）
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

数量 単価 メーカー名 現在の利用状況 数量 単価 メーカー名
該当なし

備考機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時 工事完成時



工事調査表ー６　　従事者の確保計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内およびしゅん工届提出時に提出）

従事者の確保計画
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

特殊作業員 20,000 11 自社
普通作業員 18,000 16 自社
特殊作業員 20,000 7 自社
普通作業員 18,000 40 自社

土木一般世話役 25,000 2 自社

特殊作業員 20,000 3 自社
普通作業員 18,000 3 自社

工種 職種

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断された
場合は、工事成績が減点されます）

単価
(A）

員数
下請け会社名

下請け会社との関係
等

単価
(B)

員数
下請け会社名

下請け会社との関
係等

保安林整備

本数調整伐

伐木整理

準備工

林床整理伐



工事調査表－７　　工種別従事者配置計画（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出　）

工種別従事者配置計画
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

世話役
普通

作業員
特殊

作業員
オペ 世話役

普通
作業員

特殊
作業員

オペ

保安林整備 本数調整伐 16 11 27
伐木筋工 2 40 7 49

準備工 林床整理伐 3 3 6

工　種 種別

入札時 工事完成時

(B)/(A)

(B)/(A)　＜１の場合
その理由を必ず記入

（＊下請けへのしわ寄せと判断され
た場合は、工事成績が減点されま

す）

配置予定人数
計
(A)

配置予定人数
計
(B)



工事調査表－８　　建設副産物の搬出処理（低入札価格調査通知日の翌日から２日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出）

建設副産物の搬出処理
工事名 令和6年度　保育事業　第1号工事

数量 数量 備考

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

予定箇所
受入価格
（単価）

（m3・t) 委託先
委託金額
（単価）

受入箇所
受入価格
（単価）

該当なし

収集運搬 収集運搬建設副産物
の名称

受け入れ先（処分） 受け入れ先（処分）
入札時 工事完成時


