

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |

交通信号機等工事設計業務(中南信地域)内訳書

1 業務概要

交通信号機等の新設・改良工事に係る詳細設計業務

2 業務箇所

長野県内(中南信地区)

| 区 分 | | 補助事業 | | 県単事業 | | 合 計 |
|---------|---------------|------|----|------|----|-----|
| 交通信号機 | 新設 | 2 | | 0 | | 2 |
| | 改良 | 95 | | 1 | | 96 |
| 管制端末信号等 | | 改良 | 新設 | 改良 | 新設 | |
| | 集中化 | 12 | | | | 12 |
| | 交通監視 カメラ設置 | 18 | | | | 18 |
| | その他 | 0 | | | | 0 |
| 合 計 | | 109 | | 1 | | 128 |

設計業務内訳書

| 番号 | 項目 | 小項目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------|----|----|----|------------|----|
| 交通信号機等工事設計業務(中农信地域) | | | | | | | |
| 1 | 直接人件費 | 計画準備 | 1 | 式 | | 881,793 | |
| | | 現地調査 | 1 | 式 | | 4,274,505 | |
| | | 図面作成 | 1 | 式 | | 4,198,608 | |
| | | 数量計算 | 1 | 式 | | 1,926,594 | |
| | | 工事費積算 | 1 | 式 | | 1,529,424 | |
| | | 指定書類作成 | 1 | 式 | | 3,463,335 | |
| | | 連絡調整 | 1 | 式 | | 747,486 | |
| | | 打合せ協議 | 1 | 式 | | 385,380 | |
| 1 | 小計 | | | | | 17,407,125 | |
| 2 | その他原価 | $1 \times 35\% / (1 - 35\%)$ | 1 | 式 | | 9,373,067 | |
| | (直接人件費) $\times 35\% / (1 - 35\%)$ | | | | | | |
| 3 | 計(1+2) | | | | | 26,780,192 | |
| 4 | 直接経費 | 旅費交通費 | 1 | 式 | | 263,700 | |
| | | 事務用品費 | 1 | 式 | | 189,000 | |
| | | 地下埋設物調査 | 1 | 式 | | 108,900 | |
| | | 交通誘導員 | 1 | 式 | | 367,200 | |
| | | 高所作業車賃料 | 1 | 式 | | 148,500 | |
| | 小計 | | | | | 1,077,300 | |
| 5 | 計(3+4) | | | | | 27,857,492 | |
| 6 | 一般管理費 | $5 \times 35\% / (1 - 35\%)$ | 1 | 式 | | 15,000,188 | |
| | (業務原価) $\times 35\% / (1 - 35\%)$ | | | | | | |
| 7 | 計(5+6) | | | | | 42,857,680 | |
| | 金額調整欄 | | | | | △ 7,680 | |
| | 設計委託料計 | | | | | 42,850,000 | |
| 8 | 消費税 | | 10 | % | | 4,285,000 | |
| 9 | 総合計(7+8) | | | | | 47,135,000 | |