

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	小諸市北部地域維持型建設共同企業体 代表者 堀越建設(株) 構成員 谷建設(株) 構成員 博友興業(株)	長野県小諸市大字御影新田447-1 長野県小諸市大字諸272-1 長野県小諸市大字菱平1136-2	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	小諸市地区1工区	工事等	道路延長 一般国道 L=3.7km 主要地方道 L=14.1km 一般県道 L=21.8km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=3,000m2 除草工 A=70,000m2 側溝清掃工 L=4,000m 欠損部補修工 W=16t 崩落土除去工 V=50m3	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	小諸市南部特定共同企業体 代表者 竹花工業(株) 構成員 (株)野口興業 構成員 (株)こうりょう	長野県小諸市南町2-6-10 長野県小諸市大字市790-6 長野県小諸市大字耳取323-1	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪)	小諸市地区2工区	工事等	道路延長 一般国道 L=4.1km 主要地方道 L=8.3km 一般県道 L=19.2km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=2,500m2 除草工 A=50,000m2 側溝清掃工 L=2,000m 欠損部補修工 W=16t 崩落土除去工 V=50m3 車道除雪工 L=39.0km 凍結防止剤散布工 L=39.0km	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	中込地区地域維持型建設共同企業体 代表者 (有)平和建設 構成員 クサカベ 構成員 (株)大井 構成員 須江建設工業(株)	長野県佐久市中込3089-2 長野県佐久市中込3611-83 長野県佐久市平賀5400-3 長野県佐久市瀬戸1207-1	令和8年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)	佐久市中込地区1工区	工事等	道路延長 一般国道 L=1.7km 一般県道 L=5.7km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=700m2 除草工 A=20,000m2 側溝清掃工 L=600m 欠損部補修工 W=31t 崩落土除去工 V=50m3	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	中込地区2工区地域維持型建設共同企業体 代表者 大進建設(株) 構成員 (株)木下組 構成員 高重建設工業(株) 構成員 (株)光和建設	長野県佐久市中込3089-2 長野県佐久市中込308-5 長野県佐久市平賀2168-1 長野県佐久市中込2598	令和8年度 小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)	佐久市中込地区2工区	工事等	道路延長 一般国道 L=14.8km 主要地方道 L=1.9km 一般県道 L=3.7km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,700m2 除草工 A=40,000m2 側溝清掃工 L=2,000m 欠損部補修工 W=10t 崩落土除去工 V=50m3	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	浅間地域維持型建設共同企業体 代表者 池田建設(株) 構成員 (株)武蔵 構成員 (株)雫田建設工業 構成員 (株)佐久総合	長野県佐久市横和274-1 長野県佐久市猿久保586-3 長野県佐久市岩村田1337-2 長野県佐久市塚原2361	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	佐久市岩村田地区1工区	工事等	道路延長 一般国道 L=4.2km 主要地方道 L=6.1km 一般県道 L=20.7km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=2,000m2 除草工 A=40,000m2 側溝清掃工 L=2,000m 欠損部補修工 W=10t 崩落土除去工 V=50m3	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	岩村田・東地区地域維持型建設共同企業体 代表者 小林建設工業(株) 構成員 (株)花里組 構成員 (株)山浦土木 構成員 (株)平尾開発 構成員 (有)安原組 構成員 (有)高橋工業 構成員 (株)大林	長野県佐久市岩村田1296-3 長野県佐久市志賀2464-3 長野県佐久市岩村田383 長野県佐久市下平尾297-3 長野県佐久市志賀6219-5 長野県佐久市香坂3156-5 長野県佐久市岩村田2600-2	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	佐久市岩村田地区2工区	工事等	道路延長 主要地方道 L=25.1km 一般県道 L=15.4km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=3,400m2 除草工 A=50,000m2 側溝清掃工 L=2,000m 欠損部補修工 W=16t 崩落土除去工 V=50m3	令和8年4月1日～令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	野沢地区JV 代表者 伊坂建設(株) 構成員 (株)安井建設 構成員 (株)安土倍組 構成員 日新建設(株) 構成員 (株)浅沼建設 構成員 (株)平林組	長野県佐久市伴野975-4 長野県佐久市取出町450-5 長野県佐久市跡部2 長野県佐久市野沢237 長野県佐久市大沢1190-1 長野県佐久市高柳28-2	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪)	佐久市野沢地区	工事等	道路延長 一般国道 L=10.0km 主要地方道 L=1.0km 一般県道 L=16.0km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=2,400m2 除草工 A=50,000m2 側溝清掃工 L=1,000m 欠損部補修工 W=15t 崩落土除去工 V=50m3 車道除雪工 L=32.2km 凍結防止剤散布工 L=32.2km	令和8年4月1日～令和9年3月31日

<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>佐久川西特定共同企業体 代表者 (株)竹花組 構成員 鹿曲建設(株) 構成員 (有)春日建設 構成員 (株)技建子一ム 構成員 (有)工藤工務所 構成員 (株)清水土木 構成員 (株)明進興建 構成員 (株)森屋建設 構成員 (株)佐久企業</p>	<p>長野県佐久市望月30-1 長野県佐久市協和2621 長野県佐久市春日2695 長野県佐久市甲1375-1 長野県佐久市望月1373-1 長野県佐久市望月567 長野県佐久市塩名田433-1 長野県佐久市望月315-7 長野県佐久市御馬寄590-6</p>	<p>令和8年度小規模維持補修工事(道路、河川、砂防)</p>	<p>佐久市望月・浅科地区</p>	<p>工事等</p>	<p>道路延長 一般国道 L=13.2km 主要地方道 L=7.0km 一般県道 L=46.7km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=3,500m2 除草工 A=80,000m2 側溝清掃工 L=8,000m 欠損部補修工 W=10t 崩落土除去工 V=50m3</p>	<p>令和8年4月1日～ 令和9年3月31日</p>
<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>立科特定共同企業体 代表者 (株)松本組 構成員 (株)小宮山土木 構成員 三矢工業(株) 構成員 (株)高橋組 構成員 (株)藤友建設工業 構成員 マルケイ建設(株)</p>	<p>長野県北佐久郡立科町大字芦田2820-1 長野県北佐久郡立科町大字牛鹿1616-1 長野県北佐久郡立科町芦田2000-1 長野県北佐久郡立科町大字宇山1655-1 長野県北佐久郡立科町大字牛鹿1234 長野県北佐久郡立科町大字芦田2007-11</p>	<p>令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)</p>	<p>立科町地区</p>	<p>工事等</p>	<p>道路延長 一般国道 L=4.1km 主要地方道 L=8.3km 一般県道 L=19.2km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=4,000m2 除草工 A=100,000m2 側溝清掃工 L=8,000m 欠損部補修工 W=35t 崩落土除去工 V=100m3 車道除雪工 L=59.1km 凍結防止剤散布工 L=59.1km</p>	<p>令和8年4月1日～ 令和9年3月31日</p>
<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>軽井沢地区特定共同企業体 代表者 柳沢建設(株) 構成員 谷川建設(株) 構成員 (株)村瀬組</p>	<p>長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢22-6 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1404 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東35-15</p>	<p>令和8年度小規模維持補修工事(道路)</p>	<p>軽井沢町地区</p>	<p>工事等</p>	<p>道路延長 一般国道 L=20.3km 主要地方道 L=7.7km 一般県道 L=15.1km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=5,000m2 除草工 A=80,000m2 側溝清掃工 L=4,000m 欠損部補修工 W=31t 崩落土除去工 V=100m3</p>	<p>令和8年4月1日～ 令和9年3月31日</p>
<p>施工体制確認型契約方式による</p>	<p>御代田地区特定建設共同企業体 代表者 大井建設工業(株) 構成員 (株)内堀建工 構成員 (株)梅村建設工業</p>	<p>長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1670-74 長野県北佐久郡御代田町大字塩野1315-5 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口847-3</p>	<p>令和8年度小規模維持補修工事(道路)</p>	<p>御代田町地区</p>	<p>工事等</p>	<p>道路延長 主要地方道 L=7.6km 一般県道 L=37.0km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,700m2 除草工 A=40,000m2 側溝清掃工 L=2,000m 欠損部補修工 W=10t 崩落土除去工 V=50m3</p>	<p>令和8年4月1日～ 令和9年3月31日</p>