

随意契約に係る情報

契約相手方の選定理由	契約業者名	住所	契約業務の名称	業務箇所名	種別	概要	履行期間
施工体制確認型契約方式による	臼田建設特定共同企業体 代表者 木下建工(株) 構成員 (株)丸山工務店 構成員 (株)堀内組 構成員 日建興業(株) 構成員 (株)柳澤組 構成員 (株)川村建設	長野県佐久市下小田切293-5 長野県佐久市田口2421 長野県佐久市臼田80 長野県佐久市臼田2084-3 長野県佐久市田口4893 長野県佐久市北川603-1	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	佐久市臼田地区	工事等	道路延長 国道 L=3.7km 主要地方道 L=27.5km 一般県道 L=9.8km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,600 m ² 除草工 A=33,500 m ² 側溝清掃工 L=800m 崩落土除去工 V=500m ³ 路面清掃工 L=4km 欠損部補修工 W=23t 他	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	佐久穂町地区特定共同企業体 代表者 畑八開発(株) 構成員 (株)小林組 構成員 (株)林組 構成員 (株)友野組 構成員 永井建設(株)	長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑36 長野県南佐久郡佐久穂町大字上43 長野県南佐久郡佐久穂町大字余地111-1 長野県南佐久郡佐久穂町大字上45-6	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	佐久穂町地区	工事等	道路延長 国道 L=45.9 km 主要地方道 L=7.6 km 一般県道 L=10.1 km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,800 m ² 除草工 A=51,500 m ² 側溝清掃工 L=800m 崩落土除去工 V=300m ³ 路面清掃工 L=4km 欠損部補修工 W=23 t 他	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	川上特定共同企業体 代表者 丸共建設(株) 構成員 (株)野沢土建 構成員 (有)由井組	長野県南佐久郡川上村大字大深山1218 長野県南佐久郡川上村大字御所平1040-1 長野県南佐久郡川上村大字御所平698	令和8年度 小規模維持補修工事(道路)	川上村地区	工事等	道路延長 主要地方道 L=21.6km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=700m ² 除草工 A=24,000m ² 側溝清掃工 L=500m 崩落土除去工 V=200m ³ 路面清掃工 L=4km 欠損部補修工 W=17t 他	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	小海町・南牧村小規模維持補修工事等特定共同企業体 代表者 (株)新津組 構成員 (株)黒澤組 構成員 (株)北原組 構成員 内田孔建設(株) 構成員 海ノ口建設工業(株) 構成員 寿建設工業(有)	長野県南佐久郡小海町大字小海4399-1 長野県南佐久郡小海町大字千代里3162 長野県南佐久郡小海町大字東馬流3963 長野県南佐久郡小海町大字千代里3-8 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1031 長野県南佐久郡南牧村大字広瀬436-9	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)	小海町・南牧村地区	工事等	道路延長 国道 L=33.3km 主要地方道 L=12.4km 一般県道 L=12.4km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,800m ² 除草工 A=68,000m ² 側溝清掃工 L=800m 崩落土除去工 V=300m ³ 路面清掃工 L=6km 欠損部補修工 W=40t 春山除雪工 L=48.0km 春山凍結防止剤散布工 L=54.0km 除雪工 L=48.0km 凍結防止剤散布工 L=54.0km 他	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日
施工体制確認型契約方式による	相木地区維持補修特定共同企業体 代表者 (株)中島組 構成員 (株)渡辺組 構成員 (有)井出建設 構成員 (有)井出工業	長野県南佐久郡南相木村3623-4 長野県南佐久郡北相木村147 長野県南佐久郡北相木村1077 長野県南佐久郡北相木村75-1	令和8年度小規模維持補修工事及び除雪並びに凍結防止剤散布業務(道路、除雪、河川、砂防)	南相木村・北相木村地区	工事等	道路延長 主要地方道 L=13.9km 一般県道 L=20.4km 小規模補修工事 オーバーレイ工 A=1,000m ² 除草工 A=45,000m ² 側溝清掃工 L=800m 崩落土除去工 V=400m ³ 路面清掃工 L=6km 欠損部補修工 W=23t 春山除雪工 L=34.4km 春山凍結防止剤散布工 L=34.4km 除雪工 L=34.4km 凍結防止剤散布工 L=34.4km 他	令和8年4月1日～ 令和9年3月31日