
確認様式ー１（別紙）　　　契約後確認調査の概要　（契約締結後１０日以内に提出）

件　名：　平成22・23年度　県単交通安全対策（一種）合併工事　（一）楢川岡谷線　岡谷市　間下
業者名：　株式会社　マルタケ工業　　　　　　　　　
住　所：　　茅野市北山６８０７－１　　　　　　

業務名及び路河川名 発注者 予定価格 落札率 工事成績評点

1 平成11年度　国補11災河川災害復旧・河川改修（ｾﾞﾛ県債）工事 諏訪建設事務所 (47,400,000) 78.0
2 平成12年度　担い手育成基盤整備事業豊平地区第1工区区画整理工事 諏訪地方事務所 (26,000,000)
3 平成12年度　国補道路改良県単道路改良合併工事 諏訪建設事務所 (41,800,000) 70.0
4 平成12年度　国補緊急地方道路整備B工事 諏訪建設事務所 (9,400,000) 71.0
5 平成13年度　田園整備事業玉川地区第2-1-2工区区画整理工事 諏訪地方事務所 (31,500,000) 73.0
6 平成13年度　田園整備事業玉川地区第2-1-2工区（その2）区画整理工事（ｾﾞﾛ国債） 諏訪地方事務所 (22,750,000) 71.0
7 平成14年度　県単河川改修工事 諏訪建設事務所 28,670,000 61.04% 71.0
8 平成14年度　県単緊急地方道整備A（交通安全）工事 諏訪建設事務所 19,150,000 72.58% 71.0
9 平成15年度　県営ため池等整備事業御射鹿池地区ため池工事 諏訪地方事務所 20,300,000 53.94% 66.0
10 平成15年度　県営中山間総合整備事業御柱の里地区大沢1-2工区ほ場整備工事 諏訪地方事務所 39,810,000 62.55% 63.0
11 県営住宅小井川団地除去工事 長野県 14,930,000 79.91% 77.0
12 平成17年度　県単河川改修工事 諏訪建設事務所 5,770,000 84.23% 73.0
13 平成18年度　18災河川道路合併公共土木施設災害復旧工事 諏訪建設事務所 (12,500,000) 78.0
14 平成19年度　広域営農団地農道整備事業八ヶ岳西麓地区豊平工区付帯舗装工事 諏訪地方事務所 9,670,000 80.76% 67.0
15 平成19年度　県営中山間総合整備事業御柱の里地区上槻木水路その1工事 諏訪地方事務所 67,120,000 81.54% 75.0
16 平成19年度　広域営農団地農道整備事業八ヶ岳西麓地区渋川橋梁下部工工事 諏訪地方事務所 78,600,000 80.69% 75.0
17 平成21年度　広域営農団地農道整備事業　八ヶ岳西麓地区お茶清水7工区その2道路工事 諏訪地方事務所 30,150,000 96.35% 70.0
18 平成21年度　地域活力基盤創造交付金(街路)工事 諏訪建設事務所 25,315,000 86.31% 51.0
19 平成22年度　県営ため池等整備事業　大河原堰地区A工区水路その2工事 諏訪地方事務所 19,040,000 87.45% 72.0
20 平成22年度　県単道路橋梁維持(橋梁修繕)工事 諏訪建設事務所 12,290,000 87.06% 71.0
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