
確認様式ー１　　　契約後確認調査の概要　（契約締結後１０日以内に提出）

件　名：　平成22・23年度　県単交通安全対策（一種）合併工事　（一）楢川岡谷線　岡谷市　間下
業者名：　株式会社　マルタケ工業　　　　　　　　　
住　所：　　茅野市北山６８０７－１　　　　　　

項　　　　目 内　　　　　　　容

１、工事受注量の確保…継続的な雇用の安定及び経営の安定を図るため仕事を確保
する。２、会社経費の削減…一般管理費に関し、当該工事への負担を減らす。
３、現場管理費の削減…当社の総力をあげて支援し、当工事への負担を低減する。

       以上の理由により、弊社における施工可能な予算を検討した結果、この価格を
もって       応札いたしました。

・茅野市役所：平成22年度交付金3B593号線道路改良工事第2工区
　　　　　　　　　　茅野市湖東中村
・茅野市役所：平成23年度市単戸地改良事業舗装　塩沢地区
　　　　　　　　　　茅野市米沢塩沢
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